

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

obchodní firma:

Clean4you s.r.o.

sídlo: Chválkovická 101/4, 779 00 Olomouc

statutární zástupce: Milan Horyl, jednatel společnosti

IČ:28618165

DIČ: CZ28618165

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:43-6590400297/0100

tel. ústř. 585 232 373

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Mgr. Roman Cahel, tel. 733 125 683

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692020 Mikulov

IČO: 00283347

DIČ: CZ00283347

zastoupená starostou města Rostislavem Košťalem

tel.: 519 444 660

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-2033060287/0100

(dále jen „objednatel“)

takto:

Článek 1 **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo „**Workoutové hřiště na ulici Nová**“, a to v rozsahu a kvalitě specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 27.6.2017, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a objednatel se zavazuje takto vymezené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho provedení cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Dodávka díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla. Předmět díla zahrnuje dodávku a kompletní montáž „**Workoutové hřiště na ulici Nová**“ ve městě Mikulov, na pozemku p. č.2191/1 nacházejícím se v k. ú. Mikulov, který patří do vlastnictví objednatele (dále jen „**pozemek**“). Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

Článek 2 Místo a termín plnění, předání díla

1. Místem plnění je pozemek, který se nachází na pozemku p.č. 2191/1 v k.ú. Mikulov.
2. Termín plnění:
 - předání místa plnění objednatelem a zahájení provádění díla 07/2017
 - dokončení prací včetně předání díla objednateli do 15.8.2017

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (např. počasí) se dílo nedalo provádět. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě, tj. na pozemku. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže je provedeno v rozsahu a kvalitě sjednané v této smlouvě, bez vad ztěžujících bezpečné provozování díla. Dílo se považuje za řádně ukončené také tehdy, pokud vykazuje jen drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují bezpečné užívání díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných vad díla a stanovení termínů pro jejich odstranění.
5. Při předání díla zhotovitel současně předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí staveniště bude vráceno do původního stavu) a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikát na konstrukce a dopadovou plochu).
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty do 14 dní od doručení písemného požadavku objednatele na jejich předložení. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu jednotlivých prvků.

Článek 3

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je nejvýše přípustná a sjednává se:

Cena díla bez DPH: 269 900,- Kč
DPH 21%: 56 679,- Kč

Cena díla vč. DPH: 326 579,- Kč

2. Jakékoliv změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny oběma smluvními stranami a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 4

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po předání a převzetí díla doručí zhotovitel objednateli fakturu (daňový doklad), kterou bude vyúčtována cena díla sjednaná v čl. 3 této smlouvy. Faktura (daňový doklad) je splatná do **30 dnů** od doručení objednateli.
3. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

Článek 5

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
4. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud měla být vydána. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - nedokáže-li objednatel bez odůvodněných příčin poskytovat náležitou součinnost nutnou k provádění díla nebo bezdůvodně zastaví poskytování své součinnosti s prováděním díla;
 - jestliže objednatel neustále a nápadně zanedbává plnění svých povinností stanovených touto smlouvou.
6. Jakákoliv oznámení musí být smluvními stranami zasílána s označením „**Workoutové hřiště na ulici Nová**“ na následující adresy:
 - (i) adresa zhotovitele: Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 779 00
 - (ii) adresa objednatele: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Článek 6 **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, zhotovitel obdrží po jednom originále a objednavatel 3 originály.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

7. Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn postoupit jakékoli své nároky a pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související na jakoukoli třetí osobu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2017
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29.6.2017

V Mikulově dne 3.7.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

clean4you
OLMOUC
DIČ: CZ27618135

Jméno: Milan Horyl

Funkce: jednatel společnosti

Jméno: Rostislav Košťál

Funkce: Starosta města Mikulov



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě článku IV. odst. 1 písm. a3) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 6/2016/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 20. 12. 2016, v platném znění.

V Mikulově dne 3.7.2017

.....
Rostislav Košťál - starosta



CLEAN4YOU

WORKOUTLAND.CZ



WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MĚSTO MIKULOV



(ilustrativní obrázek)

Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o. – sportovní divize
WORKOUTLAND.CZ.

Nabídka je platná do 31.7.2017
Vypracoval dne 23.6.2017

Mgr. Roman Cahel

Brand & Sales Manager Workoutland.cz

+ 420 733 125 683

cahel@cleanforyou.cz

Cenová nabídka

Předmětem nabídky je výstavba workoutového hřiště s dopadovou plochou ve formě pryžových desek. Veškeré prvky a dopadová plocha jsou v souladu s normou ČSN 16630, resp. 1176, 1177.

Nabízené prvky odpovídají požadavkům zadavatele a v plném rozsahu odpovídají poptávce. Jednotlivé cvičební prvky sloučí k procvičení, posílení a protažení svalového aparátu. Jejich využití je pro venkovní fitness park na rozvoj silových a obratnostních dovedností, zvyšování fyzické kondice a formování postavy.

Koncepce jednotlivých cvičebních prvků umožňuje cvičení více osob současně. Vzdálenosti jednotlivých komponentů zajišťuje maximální cvičební komfort, funkčnost a bezpečnost.

Cvičební sestavy budou usazeny na betonových patkách o minimálních rozměrech 40 x 40 x 80 cm (*d x š x h*). Následně bude vytvořen kameninový násep s betonovým lemem s obrubníky. Na takto zhutněný povrch budou kladeny pryžové desky splňující HIC index pro bezpečnou dopadovou plochu, resp. výšku.

Námi vyvinutý **originální systém VARIO G** je prvkový systém, který má maximální variabilitu, lze ho kdykoli přeskládat a doplnit dle aktuálních požadavků, sportovních trendů a určení využitelnosti. Zároveň je v antivandalistickém provedení s požadavkem na dlouhověkost a minimální nároky na údržbu. Veškeré námi používané prvky a sestavy splňují všechny předepsané normy a jsou certifikované.

Při návrhu jednotlivých prvků byl brán zřetel na následující oblasti:

- **Vyspecifikované zadání ze strany města Mikulov**
- **cílová skupina uživatelů** (všechny věkové kategorie obou pohlaví)
- **cvičení více osob současně**
- **rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických**
- **komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy**
- **využitelnost pro individuální neorganizovaný trénink bez přítomnosti trenéra**
- **využitelnost pro organizovaný trénink s přítomností trenéra**
- **antivandalistické a bezúdržbové zpracování**
- **splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů**
- **variabilita systému, možnosti změn, doplnění vybavení**

Ke každému realizovanému hřišti zároveň dodáváme **Provozní řád, Návod k použití včetně doporučených cvikových prvků** pro rozvoj jednotlivých svalových partií a **garanci servisu**.

KONSTRUKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ

- veškeré konstrukční prvky jsou vyráběny společností Clean4you s.r.o. v olomoucké výrobní hale a procházejí výstupní kontrolou jakosti

OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré stojné hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly jsou v provedení VARIO G, tzn. připraveny pro veškeré možné kombinace a změnu sestavy a jednotlivých prvků. **Profil stojných hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. V žádném případě nemůže docházet k jejich deformaci a změně nosnosti v laserem vypálených otvorech vytvořených výrobcem pro konstrukční uchycení dalších prvků.** Vrchy stojných noh jsou zavařené. Kotvení je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu.

TRUBKOVÉ PRVKY

- Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou v provedení **NEREZ trubek o tl. 3,3mm**. Všechny tyto prvky jsou v provedení VARIO G, tzn. lze je variabilně měnit a přeskládat. Všechny tyto prvky jsou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení. Pole Sport tyč je v provedení **nerez-fix**.

LAVICE

- Všechny lavice jsou z velmi odolného tvrzeného dřeva s voděodolnou povrchovou úpravou, uloženy v pevném ocelovém rámu, v provedení VARIO G

MANIPULACE

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž, rozšíření a doplnění sestavy, její možnou obměnu a variabilitu. Systém VARIO G.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Dodávané prvky jsou navrženy ve žluto-černé barvě. Tato barevná kombinaci byla zvolena pro její atraktivitu a nenásilnost. Na základě přání zadavatele lze barvu změnit a libovolně vybrat z palety RAL .


CERTIFIKACE

- Veškeré použité materiály jsou atestované, certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.
- Všechny komponenty, z nichž jsou jednotlivé prvky složeny, mají platnou certifikaci

MONTÁŽ

- Všechny cvičební prvky budou montovány fundovanými technikami a po montáži budou podrobeny zátěžovému a funkčnímu testu.

Přehled všech prvků



SPECIFIKACE PRVKŮ WORKOUTOVÝCH SESTAVY

- | | |
|---|-----------|
| - Pole Sport tyč, resp. svislá pomocná hrazda | 1x |
| - Držák gymnastických kruhy s vymezením mimo stojné hranoly | 1x |
| - Gymnastické kruhy „bonus ZDARMA“ | 1x |
| - Cvičební trny (kolík na vlajku) | 2x |
| - Vodorovný žebřík (Monkey bar) | 1x |
| - Zádová negativní hrazda „bonus ZDARMA“ | 1x |
| - Sestava hrazd s měnitelnou výškou | 3x |
| - Sestava 3bradlí s rozdílnou osovou vzdáleností | 1x |
| - Stupňovaná lavice o 3 různých úrovních | 1x |
| - Nízká bradla, tzv. STALKY | 1x |
| - Informační tabule | 1x |

Popis jednotlivých prvků hřiště:


Multifunkční workoutová sestava



(ilustrativní obrázek)

- Pole Sport tyč (pomocná svislá hrazda), gymnastické kruhy s návazností na vodorovný žebřík, doplněný o negativní zádovou hrazdu, sestava tří hrazd s různou výškou, trojbradlí a cvičební trny (kolíky)
 - atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly
 - komplexní trénink svalstva trupu, tzn. široký sval zádový, mezilopatkové svalstvo, trapézové svaly, břišní svalstvo, svaly paží a ramen s možností využití visů, ručkování, shybů s různým typem úchopu.
 - kombinace prvků pro rozvoj svalstva celého těla a nácvik různých tipů silových prvků, např. prapory, váhy, „silově-gymnastické prvky atd.
 - Velmi atraktivní prvek pro „opičí dráhy“.
 - střídání úchopu a přitahů v různých polohách zaručuje optimální rozvoj zapojovaných svalových skupin.
 - „Pole Sport“ tyče v provedení fix, estetická gymnastika
 - gymnastické kruhy jako volně pohyblivý prvek pro rozvoj komplexní síly horních končetin – shyby, rozpory, atd.
 - trojbradlí pro rozvoj svalstva horních končetin, ramen a svalstva trupu
 - dipy, kliky, přednosy, špicary atd.
 - stoje na rukou v akrobatických polohách


Stupňovaná lavice o 3 různých úrovních ve tvaru písmene L



(ilustrativní obrázek)

- Prvek je koncipován jako stupňovaná lavice s ve třech různých výškách. Je určen zejména pro rozvoj svalstva dolních končetin, jejich síly a dynamiky.
- Zpevněná propracovaná forma s protiskluzovou úpravou, dimenzováno na výskoky, přeskoky, atd.
- Alternativně lze rozvíjet další svalové partie, jako je svalstvo trupu a horních končetin.

Nízká bradla, tzv. Stalky



(ilustrativní obrázek)

- Prvek pro rozvoj svalstva horních končetin, ramen a svalstva trupu
- Návik stojů na rukou v nízkých bezpečných polohách
- Dipy, klíky, přednosy, špicary atd.

Požadovaná dopadová plocha zadavatelem

- zhutněný kameninový podklad o minimální mocnosti 30 cm různé frakce s lemem z betonových obrubníků a bezpečnou pryžovou dopadovou plochou 50 m²

ELASTICKÁ DLAŽBA EPDM - ČERVENÁ

- vhodné a bezpečné **pro povrchy sportovních a oddechových zařízení (dětská hřiště, povrchy centra pro sport, fitness centra, tělocvičny, apod.)**
- složení a barevné provedení elastické dlažby:
 - o jednovrstvé desky z gumového granulátu spojeného polyuretanem
 - o **červená barva**, rozměr: 500x500 mm
 - o síla 43 mm, desky ze 4 stran opatřeny otvory (tzv. vrtaný typ) pro spojovací kolíky, kolíky jsou součástí desky.
- Aplikace elastické dlažby:
 - o desky se kladou na zhutněný kameninový podklad
 - o spojují se plastovými kolíky (jsou součástí dodávky)
- Splňuje požadavky HIC

Cenová kalkulace

	Cena v Kč bez DPH
Zemní práce (komplet)	54.900,-
Pryžový povrch vč. pokládky	58.100,-
Workoutové konstrukce (komplet), vč. montáže	156.900,-
Doprava	ZDARMA
Celkem cena bez DPH	269.900,-
DPH 21%	56.679,-
Celkem cena vč. DPH	326.579,-

Doba plnění – 4 týdny od podpisu smlouvy

Záruka – 60 měsíců na kovovou konstrukci

Tato nabídka je zpracována speciálně pro Město Mikulov a cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.