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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  Město Mikulov 

Sídlo:  Náměstí 1, 692 01 Mikulov   
Zastoupené:  Rostislavem Koštialem, starostou   
IČ:  00283347   
DIČ:  CZ00283347  
Bankovní spojení:  KB, a. s., pobočka Mikulov  
Číslo účtu:  19-2033060287/0100  

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“) 

a 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1 

na základě plné moci 
Zápis do OR: u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 758 
IČ: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
Plátce DPH: ano  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 
Číslo účtu: 1809-071/ 0100 
Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kučera, vedoucí projektu   
Číslo smlouvy:  DZ 19010709/Mi 
  

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce městského koupaliště“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se 
zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci 
předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla objednatelem, jako zadavatelem, 
v zadávacím řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, 
kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací 
technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i všech dodávek a služeb s 
názvem: 
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„Rekonstrukce městského koupaliště“, které spočívá v rekonstrukci bazénů koupaliště a na ně 
navazujících ochozů (zpevněných ploch), to vše v rozsahu stanoveném dle dokumentace pro 
provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace na zakázku (dále společně také 
jen „dílo“). Záměrem je přitom odstranit provozně nevyhovující stav objektu a vytvořit pro 
veřejnost důstojné prostředí 

Rozsah díla je stanoven: 

 Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 
zadávací dokumentace na zakázku a který je zhotovitelem oceněn v příloze č. 1 této 
smlouvy (dále jen „oceněný položkový rozpočet“), 

 Dokumentací pro provedení stavby „REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ“, 
zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a. s., se sídlem 28. října 1495, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584, v prosinci 2018, která je přílohou č. 4 zadávací 
dokumentace na zakázku (dále jen „DPS“), 

 Zadávací dokumentací na zakázku včetně všech příloh 

 Nabídkou zhotovitele podanou zhotovitelem do zadávacího řízení o zakázku dle Preambule 
této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi dokumenty dle tohoto článku smlouvy seznámil a 
považuje je pro účely plnění díla za závazné. 

Zhotovitel se v souladu s nabídkou podanou do zadávacího řízení o zakázku zavazuje, že 
dílo bude mít mimo jiné tyto parametry: 

a)  Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 
víceúčelového bazénu dle PD v ks dle příslušných parametrů PD  

21 kusů 

b)  Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí dětského 
bazénu dle PD v ks dle příslušných parametrů PD: 

13 kusů 

c)  Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 
výcvikového a dojezdového bazénu dle PD v ks dle příslušných parametrů PD: 

8 kusů 

2. Předmětem díla je rovněž: 

 Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště. 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
předpisy. 

 Dodržení ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy 
atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů. 

 Zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů.  

 Pojištění stavby, díla a osob. 
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 Likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu  
o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení. 

 Spotřeba médií (např. energií, vody). 

 Dodržení podmínek uvedených ve stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí DPS, 
zpracované příslušnými dotčenými orgány státní správy a vlastníky dopravní a technické 
infrastruktury.  

 Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném 
řízení atd. 

 Uvedení všech povrchů dotčených prováděním veřejné zakázky do původního stavu. 

 Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z havarijní plánu zpracovaného zhotovitelem, je-li 
relevantní k předmětu díla. 

 Veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (ostraha stavby a staveniště, bezpečnost práce aj.). 

 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění. 

 Zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz a 
provedení případných zaškolení osob objednatele. 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o 
shodě). 

 Péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich 
závěrečného protokolárního předání objednateli, včetně jejich zabezpečení, případného 
ošetřování, pojištění atd. 

 Zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle 
charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem 
včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých 
stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou pro všechny úpravy a prostory, kde 
proběhnou zásahy do těchto zařízení včetně odstranění případně uvedených závad. 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, včetně zřízení a odstranění zařízení staveniště, napojení stavby 
na inženýrské sítě, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm, 
opatření na eliminace negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně 
závěrečného finálního čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činností 
dotčených aj. 

 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a zajištění všech nezbytných 
průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla. 

 Zjištění a prověření tras příslušných sítí domovních rozvodů (např. rozvody kanalizace, vody, 
elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů domovních rozvodů dotčených stavbou a 
zpětné protokolární předání objednateli. 

 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo lepšího stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení či zřizování travních ploch 
bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem. 
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 Provedení koordinační činnosti při realizaci stavby a zajištění všech činností, povinností  
a ostatních ustanovení této smlouvy. 

 Všechny ostatní činnosti a dodávky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3. Předmětem díla je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů: 

 Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 
14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající 
se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby – 3x v tištěné podobě a 1x 
v digitální podobě na CD, PDF, Word. 

 Dokladová část – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. Dokladová část bude 
obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, 
doklady o nakládání s odpady. 

 Originál stavebního deníku. 

 Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla. 

4. Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech činností a 
služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení 
díla nezbytné.  

5. Splněním díla a řádným provedením kompletního díla se rozumí jeho provedení v odpovídající 
kvalitě a ve stanoveném termínu, jeho předání objednateli a odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky objednatele a 
bylo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v 
souladu s platnými povoleními, platnými ČSN, zákony, technickými podmínkami, požadavky a 
pokyny objednatele a dokončení veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy, která 
definují způsob zajištění řádného plnění. 

6. V rámci sjednaného předmětu smlouvy provede zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady 
a vlastní odpovědnost veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v oceněném položkovém 
rozpočtu. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou 
součinnost. 

8. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného kompletního díla od zhotovitele a k 
zaplacení smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě. 

9. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

II. Termíny 

1. Termíny plnění: 
Termín zahájení:   dnem předání staveniště 
Předání staveniště:  do 5 dnů od uzavření této smlouvy 
Dílčí plnění:   dle Harmonogramu postupu prací 
Termín dokončení: nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání staveniště  
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2. „Termín zahájení“ definuje termín, ve kterém bude zahájeno plnění podle této smlouvy 
(realizace díla) mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. zahájeny stavební práce na díle. 

3. „Předání staveniště“ definuje termín předání staveniště zhotoviteli pro provedení díla, 
způsobilé k provádění stavebních prací zhotovitele. Staveništěm se rozumí prostor vymezený 
pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště. 

4. „Dílčí plnění“ vychází z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který 
je přílohou č. 3 této smlouvy. 

5. „Termín dokončení“ definuje termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.   Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo včetně všech činností vymezených v 
čl. I této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, tj. dokončit jej a předat objednateli, 
nejpozději v Termínu dokončení. 

III. Cena díla 

1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 
 nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí: 

Celková cena bez DPH: 58 836 697,63 Kč 

+ DPH 21% ve výši 12 355 707,- Kč 

Celková cena včetně DPH: 71 192 405,- Kč 

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. 
daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen 
doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

2. Cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou 
dobu plnění zakázky, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
Oceněný položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro zpracování 
ceny díla závazný. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému 
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy, 
které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je 
zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávací dokumentace na zakázku včetně všech 
jejich příloh. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zohlednil 
veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení 
staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení dotčených 
ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou 
dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné 
vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na odstranění a zapravení 
nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na úhradu 
veškerých spotřebovaných médií (elektrická energie, voda atp.), náklady na zabezpečení 
požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu 
s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí 
(včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných 
vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých zařízení s  
odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na veškerou dopravu; 
náklady na skládku, případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného, včetně likvidace 
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veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a 
staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady 
na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, náklady související s 
vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání dokončené stavby, náklady na 
případné zpracování realizační projektové dokumentace a jiné projektové dokumentace 
zhotovitele upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních 
souvisejících prací, náklady na organizační a koordinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy 
během provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak, 
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a řádně provedl 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. vyhotovil oceněný 
položkový rozpočet). V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší, ostatní a jiné 
náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení předmětu smlouvy ve vynikající 
kvalitě v rozsahu dle výkazu výměr. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků vzniklých 
důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněného položkového rozpočtu) 
zaviněných ze strany zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 
celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech: 

a) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla dle této smlouvy a tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto vícepráce musí být stranami 
předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a objednatelem zadány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Stejně tak 
musí být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla 
požadované objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je 
vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná 
oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu 
díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě, 

b) případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou důvodem k 
odpovídajícímu snížení ceny díla. 

7. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy bude stanovena na podkladě 
soupisu provedených, a objednatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými 
cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu 
neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS platných v daném časovém období. Veškeré 
změny ceny musí být provedeny v souladu se ZZVZ. 

IV. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

2. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur, jejichž součástí bude vždy 
zjišťovací protokol skutečně provedených prací a konečné faktury vystavené zhotovitelem po 
předání díla, jejíž součástí bude předávací protokol dokončené stavby (díla). Úhrady dílčích 
faktur i konečné faktury budou provedeny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. 

3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny za každý kalendářní měsíc, přičemž jako datum 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dílčí faktury 
budou vystaveny pouze za skutečně provedené práce podle objednatelem schváleného soupisu 
provedených prací v příslušném měsíci; tento odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
bude přílohou každé dílčí faktury. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury bude 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury objednateli. Objednatel uhradí veškeré faktury do výše 90 
% fakturované částky. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje pozastávku, která 
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bude objednatelem zaplacena nejpozději do 30 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku 
realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu dokončené stavby (díla) a po 
vyklizení staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), 
nebo má jiné vady obsahu (např. včetně situace, kdy odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací nebude přílohou dílčí faktury); ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod 
vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

5. Součástí konečné faktury bude předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

6. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně 
další náležitosti sdělené objednatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní 
položky a účelové znaky atp.). Na vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká 
režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat 
údaje v souladu s platnou legislativou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě předávacího protokolu díla, je 
objednatel oprávněn ji nezaplatit nebo ji kdykoliv do doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
zhotoviteli jako neúplnou či neoprávněně vystavenou na doplnění. V takovém případě se přeruší 
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět 
objednateli. 

V. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při 
přejímce staveniště, určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Současně s předáním 
staveniště bude dohodnut způsob přístupu na staveniště, zásady provádění stavebních prací a 
ostatní záležitosti s plněním díla související. 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody 
při jeho provozování. Provozní, sociální, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa pro 
tato média. 

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

6. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel 
získat a technický dozor investora je odsouhlasil jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne 
všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na 
staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky a místnosti mimo 
určené. 

7. Během provádění prací je zhotovitel povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele nebo 
nadbytečného materiálu. Zhotovitel neprodleně vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý 
odpad, suť a pomocné konstrukce, jichž už není třeba. 

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, okolních ploch nebo objektů. Pokud 
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k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a 
pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na 
staveniště a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, 
meziskládek aj. 

10. Neobsazuje se. 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení, bude-li třeba. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám a 
rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a 
prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla. 

13. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby, je povinen je viditelně na staveništi umístit a je povinen 
staveniště vybavit hasícími prostředky. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

15. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel 
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný 
materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla. 

16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno 
hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti 
kropením vnitrostaveništních komunikací. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech 
vnitrostaveništních komunikací, zvedacích zařízení a jištění svých vozidel a techniky i svých 
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště. 

17. V případě provádění prací v objektu, kde se nachází zařízení, která mohou být porušena 
provozem stavby (prašností apod.), je povinností zhotovitele provést veškerá dostatečná 
preventivní opatření, tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel je povinen 
protiprašně hermeticky a organizačně separovat místa a prostory jím prováděných stavebních 
prací od okolních prostor a místností a zabezpečit tak neznečištění těchto prostor. Úhrada 
těchto opatření je zahrnuta v ceně zhotovitele. Pokud zhotovitel toto opatření neprovede, 
provede ho objednatel k tíži (tj. na náklady a odpovědnost) zhotovitele. 

18. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečistění staveniště, přilehlých fasád a ploch, 
komunikací, popř. i mimoareálových a jiných veřejných ploch, a to buď pracovní činností 
zhotovitele nezajištěním denního úklidu staveniště, nebo dojde ke znečištění odpady osobní 
povahy netýkající se provádění díla (např. odpadky ze svačin, komunální odpad atd.), zavazuje 
se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel po výzvě objednatele neprovede 
vyčištění, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé 
účtovat k tíži zhotovitele. 

 VI. Stavební deník  

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem předání a převzetí celé dokončené stavby. O odstraňování vad a nedodělků 
nebránících užívání stavby bude vedena samostatná evidence, stejně tak jako o odstraňování 
případných vad po dobu záruční doby. 
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2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných 
právních předpisů, tj. objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové 
dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled, 
památková péče aj.). 

3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání 
staveniště předkládat osobě pověřené výkonem technického dozoru investora ke kontrole. 

4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy či jakékoliv jiné nároky zhotovitele. 

6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou 
souvisejících je po dokončení stavby zhotovitel povinen předat objednateli. 

VII. Provádění díla 

1. Objednatel poskytl zhotoviteli podklady potřebné k provedení kompletního díla, zejména 
projektovou dokumentaci a případně též pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí před podpisem 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a dokumentaci řádně 
zkontroloval. 

2. Při realizaci díla má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v 
souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve 
smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude 
zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie 
a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na 
staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro 
výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované 
v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena 
smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny 
bezpečné podmínky pro provedení prací (viz také „Seznam techniků“, který byl zhotovitelem 
objednateli předložen ve fázi soutěže o zakázku). V této souvislosti se smluvní strany dohodly, 
že jednotlivé osoby uvedené v Seznamu techniků se musí na realizaci zakázky (provádění díla) 
podílet, a to na příslušné pozici. Změna kterékoliv z těchto osob uvedených v Seznamu techniků 
v průběhu realizace zakázky (provádění díla) vyžaduje, aby nástupce splňoval všechny 
požadavky objednatele na kvalifikaci těchto osob (ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, a to v intervalech dohodnutých při začátku 
stavby. 

5. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací odpovědného stavbyvedoucího uvedeného 
v Seznamu techniků vybaveného odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou 
činnost, který je v pracovní době přítomen na staveništi a je k dispozici technickému, resp. 
stavebnímu dozoru. Zhotovitel je povinen využít osobu stavbyvedoucího, kterou označil 
v Seznamu techniků v rámci své nabídky předložené do zadávacího řízení na zakázku, jejímž 
předmětem je provedení díla dle této smlouvy. 
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6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

7. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k 
takové činnosti. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy ČR, se zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými ČSN, 
TKP (Technické a kvalitativní podmínky) a TP (Technologické předpisy), dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony, které se 
vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování 
skutečného provedení stavby. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny 
stavební práce budou provedeny ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení. 

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze 
strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a zajistit časovou, 
prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s 
dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je 
zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny dle čl. II této smlouvy, povinen 
zajistit stavební připravenost. 

11. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat objednatele o činnostech, 
které mohou narušit běžný chod stavby. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně nejméně 
3 pracovní dny předem. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli. V případě, že 
zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 
nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu objednatel ke kontrole 
zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. 

13. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně vyhodnocení. Provedené 
zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 
případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

14. Zhotovitel je povinen dodržovat a důsledně naplňovat Harmonogram postupu prací, který je 
přílohou č. 3 této smlouvy, včetně zahájení plnění činností dle této smlouvy, předání a převzetí 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby a stavebních prací, vyklizení staveniště, 
předání a převzetí díla, milníků díla, závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze strany Stavebního 
úřadu související s legalizací stavby např. s vydáním kolaudačního souhlasu atp. a včetně 
ostatních souvisejících činností; tímto Harmonogramem postupu prací je zhotovitel vázán. 
Jestliže technický dozor investora kdykoli oznámí zhotoviteli, že Harmonogram postupu prací (v 
míře, která je uvedena) neodpovídá této smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, 
které zhotovitel uvedl, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů předložit revidovaný 
Harmonogram postupu prací. 

15. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební 
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. 
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen použít materiály 
a výrobky podle vzorků a technických listů předložených objednateli jako součást technické 
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kvalifikace ve fázi soutěže o veřejnou zakázku. Připouští se pouze nové materiály a první jakost 
materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak. 

16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a technickému dozoru investora realizační, dílenskou 
a jinou dokumentaci zhotovitele a technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději do 7 
pracovních dnů před zahájením jednotlivých stavebních prací. Předložené technologické 
postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele. 

17. Neobsazuje se. 

18. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob 
(poddodavatelů), jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Seznam 
poddodavatelů“). 

19. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu 
prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením části díla další osoby (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě, že tento souhlas objednatel udělí, poddodavateli mohou být pouze 
osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za své případné poddodavatele, za plnění poddodavatelů a za škody 
způsobené jejich činností nebo nečinností, a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

21. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s koordinátorem BOZP. Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s osobou objednatele, osobou vykonávající 
technický dozor investora a zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. Stavební úřad aj.). 
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dohod a 
zajištění podkladů pro případné poskytovatele dotace a ostatní orgány.  

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (např. prostor veřejných prostranství 
nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením) zejména: 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a 
k ochraně provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené 
dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se 
na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno, 

b) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
s prováděním díla. 

Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně 
vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají 
vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

23. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost 
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek (zejména 
ZZVZ). Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, má zejména povinnost uhradit škodu tím vzniklou. 

24. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí, tj. zejména ohlášení 
zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství a jiné. 

25. Zhotovitel odpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady 
napravit všechny případné chyby a vady stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo 
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trasování stavby, a to způsobem stanoveným objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. 

26. Případné vícenáklady vzniklé po ukončení zadávacího řízení při realizaci předmětu smlouvy z 
důvodu nekvalitně zpracované nabídky, opomenutí položek a prací nebo zaviněním zhotovitele, 
tj. náklady, které nesplňují definici víceprací dle čl. III. Cena díla odst. 6 písm. b) této smlouvy, se 
nepovažují za vícepráce, jsou vadou na straně zhotovitele a zhotovitel není oprávněn jakýmkoliv 
způsobem nárokovat jejich úhradu. 

27. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit 
potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. 
Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné 
kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je 
oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení 
pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiných 
omamných látek. 

28. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje 
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž bude zajišťovat pravidelné a okamžité 
čištění ploch stavbou a stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných 
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto neprodleně neprovede, je 
oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud tento krok 
objednatel provede, je oprávněn mimo vynaložených nákladů požadovat po zhotoviteli sankci ve 
výši dle čl. XII této smlouvy za každý jednotlivý případ. 

29. Při pracích ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost anebo 
na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to 
musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i 
komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale 
slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích 
pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. Zhotovitel 
se současně zavazuje zachovat dopravní obslužnost lokality po celou dobu provádění díla, tj. 
zejména svou činností při provádění díla nenarušovat a nijak neomezovat dopravní spojení 
v okolí místa provádění díla. 

30. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. 
Dojde–li při provádění stavby u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či 
poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele, pak je tyto poruchy zhotovitel 
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit. 

31. Během stavebních prací je zhotovitel povinen zabezpečovat trvalé přístupy do těch částí objektu 
či objektů, které nejsou stavební činností dotčené, jakož i zabezpečovat trvalé přístupy k 
objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčených stavbou; dále pak zabezpečí plynulou a 
nepřerušenou přístupnost a průchodnost komunikačních tras a prostor v objektu realizací díla 
nedotčených a přijme veškerá opatření na udržování čistoty ploch výstavbou nedotčených. 

32. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na 
nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

33. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které 
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen 
takový stroj a zařízení ze stavby odstranit. 

34. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného 
souhlasu nebo pokynu objednatele. 

35. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména v případě, 
že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při 
každém přerušení prací je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující 
nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto 
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vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je 
zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu 
poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení 
žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán. 

36. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a 
odsouhlasení s objednatelem, autorem projektové dokumentace a příslušným dotčeným 
orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem navrhnout a realizovat jiné technické 
provedení díla. 

37. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
subjekty. Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci 
obdržel. Zhotovitel se v této souvislosti zejména zavazuje strpět provádění záchranného 
archeologického výzkumu formou archeologického dohledu v průběhu skrývky nadloží a 
následně, v případě pozitivního zjištění, plošným archeologickým výzkumem. Současně se 
zhotovitel zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při provádění takovéhoto archeologického 
výzkumu, bude-li jeho součinnost účelná nebo bude-li o součinnost objednatelem nebo shora 
uvedenou organizací provádějící výzkum (nebo jimi pověřenou osobou) požádán. Smluvní 
strany tímto dále berou na vědomí, že podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, je povinností stavebníka umožnit archeologický výzkum. 

38. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být 
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě 
záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena 
pořizovací cena vybraného materiálu. 

39. Práce provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy v rozporu s projektovou 
dokumentací nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele na jejich úhradu či navýšení ceny díla. 

40. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření 
objednatelem a vzájemně neodsouhlasené, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která 
tím zhotoviteli případně vznikla, nemá objednatel povinnost uhradit. 

41. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní 
dokumentace či je povinností zhotovitele zpracovat realizační projektovou dokumentaci nebo 
jinou dokumentaci, má zhotovitel povinnost před zahájením prací na díle či jeho částech 
předložit takovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli, technickému dozoru a autorskému 
dozoru a odsouhlasenou ji předat ve 3 tištěných vyhotoveních a elektronické editovatelné i 
needitovatelné podobě objednateli. 

42. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto 
prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě), provést jejich ocenění 
v podobě položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové 
ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli. 

43. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést 
přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě), 
provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny 
a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání. 

44. Případný posun konečného termínu dokončení díla v důsledku víceprací majících vliv na 
konečný termín dokončení díla, bude smluvními stranami vždy ujednán ve vazbě na příslušné 
vícepráce v dodatku k této smlouvě uzavíraném stranami ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 6. 
písm. b) této smlouvy.  

45. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže tuto skutečnost písemně 
neoznámí a nezdokumentuje bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. 
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46. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy o dílo zastupován ve věcech 
technických osobou technického dozoru investora, a to zejména způsoby a v rozsahu 
definovaném touto smlouvou. Objednatel identifikuje zhotoviteli osobu technického dozoru 
investora po podpisu této smlouvy o dílo. Do doby identifikace osoby technického dozoru 
investora objednatelem zhotoviteli nebo zanikne-li mandát technického dozoru investora v 
průběhu realizace díla, plní objednatel funkce a úkoly technického dozoru investora sám nebo 
prostřednictvím jiných osob pověřených objednatelem. 

47. Objednatel, zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat 
zhotoviteli i dodatkovou dokumentaci – doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou 
nezbytné za účelem řádného a přiměřeného provádění prací na zhotovení díla a odstranění 
jeho vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a 
je jimi vázán. 

48. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Objednatel ani jeho zástupce není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

49. Objednateli přísluší kdykoliv právo vstupu na staveniště, kde je stavba prováděna, s možností 
prověřit činnost zhotovitele při provádění stavby a s možností prověřit, zda práce na díle jsou 
prováděny kvalitně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projektovou 
dokumentací, smlouvou a technickými normami. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo 
v každé fázi jeho realizace. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je 
v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků, povinen uhradit objednateli veškeré škody 
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby. 

50. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či jinými 
závaznými podklady je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V 
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

51. Jestliže objednatel rozhodne, že materiály či zařízení použité při stavbě jsou vadné a 
neodpovídají podmínkám smlouvy, je zhotovitel povinen je odstranit a nahradit je bezvadnými či 
práce provést znovu. V případě, že zhotovitel nedostojí této povinnosti, má objednatel právo 
pověřit tímto odstraněním třetí osoby. Takto vynaložené náklady objednatele budou 
započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelná po zhotoviteli 
přímo. 

52. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení 
kvality materiálů. 

53. Objednatel nebo jeho zástupce bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré nutné 
práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované), je nutné před zakrytím 
odsouhlasit zástupcem objednatele, uživatelem a příslušnými orgány, např. památkovým 
ústavem. 

VIII. Věcné, časové a místní vazby 

1. Místem plnění je ul. Republikánské obrany, Mikulov, k. ú. Mikulov na Moravě (blíže viz DPS). 

2. Stavební práce mohou probíhat: 
- v pracovních dnech od 6:00 do 22:00, 
- o víkendech, ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků od 6:00 do 22:00 hod., 
- mimo výše uvedenou dobu je možno vykonávat práce pouze v interiéru stavby, a to pouze 
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takové práce, které nebudou rušit okolní obyvatele. Při provádění prací, u kterých by hluk 
překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní 
vlivy na okolí. 

- Stanoví-li právní předpis nebo Stavební povolení další časová omezení pro provádění 
stavebních prací, je zhotovitel povinen i taková omezení dodržovat. 

3. Přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů bude upřesněn v den předání staveniště. 

4. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a 
se stavbou souvisejících nemovitostí o zahájení prací. 

5. Zhotovitel zajistí během výstavby odvoz odpadů z nemovitostí dotčených realizací díla. 

6. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory 
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a to 
zejména organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily 
zásahu tohoto systému. 

7. Případné přeložky či realizace nových vedení inženýrských sítí budou provedeny subjektem, 
který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s 
obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně, např. předepsaných zkoušek a 
zdokumentování skutečného provedení stavby. 

8. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako 
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání 
místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení apod. 

9. Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel za 
povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující se v rozsahu budované stavby a její údržbu. 

IX. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění 

1.  Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

2.  Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví 
objednatele bez zástavního práva a jiných břemen: 

a) zabudováním do díla nebo 
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem 
vystavené faktuře, 

přičemž moment přechodu vlastnického práva koresponduje s dřívější ze shora označených 
možností. 

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; 
budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel 
povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto 
právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti 
s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným 
věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti 
nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli 
ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a 
dispozicí s těmito věcmi. 

3.  Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dodatečná 
opatření k zamezení vzniku škod na straně objednatele. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
objednateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto 
smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. 

4.  Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného 
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kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem a 
odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla. V souladu s tím je zhotovitel povinen 
adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě 
nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, 
jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného kompletního díla přechází 
riziko ztráty, zničení či poškození díla na objednatele. 

5.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady 
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých poddodavatelů. 

6.  Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní náklady 
nahradit (např. uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu. 

7.  Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto 
má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit. 

8.  Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno. 

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč. 
Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu 
okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.  

Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve 
prospěch objednatele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 30 mil. Kč. Pojištění 
bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla 
systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. 
pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 
pracovníků atd.). 

Zhotovitel odevzdal objednateli shora uvedené pojistné smlouvy, a to v originále nebo úředně 
ověřené kopii, před uzavřením této smlouvy. 

Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel. 

9. Zhotovitel tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že u jím zvolené banky zřídil bankovní 
záruku, a to tak, že banka vystavila ve prospěch objednatele závaznou, neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla, včetně odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla 
(dále jen „Záruka“) až do celkové výše 2 mil. Kč, slovy: dvou milionů korun českých (dále jen 
„Zaručená částka“), přičemž záruční listina obsahující Záruku obsahuje bezpodmínečný, 
neodvolatelný a závazný slib banky, že na první požadavek objednatele, bez námitek a bez 
zkoumání důvodů požadovaného čerpání uspokojí objednatele (resp. vyplatí objednateli 
jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky), pokud objednatel oznámí bance, 
že zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně nebo včas, s tím, že Záruka 
je sjednána s dobou platnosti až do uplynutí doby alespoň 15 dnů ode dne dokončení a předání 
díla, která však neuplyne dříve než dnem odstranění veškerých případných vad a nedodělků 
díla uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. Zhotovitel odevzdal objednateli 
záruční listinu obsahující Záruku, a to v originále, před uzavřením této smlouvy. 
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X. Předání a převzetí dokončené stavby a díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli a 
odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámit písemně objednateli, že 
dokončené dílo nebo jeho dílčí část je připraveno k převzetí. Nejzazší termíny předání a 
převzetí jsou definovány v čl. II. této smlouvy (Termín dokončení). Na základě návrhu 
zhotovitele smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného díla nebo jeho 
dílčích částí tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost 
přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
poddodavatele. 

3. Zhotovitel dokončené dílo nebo jeho dílčí část odevzdá a objednatel jej převezme protokolárně 
formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (předávacího protokolu). Ustanovení § 
2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Objednatel převezme dílo nebo jeho dílčí část i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis takovýchto případných vad a nedodělků 
bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel není povinen převzít 
dílo v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky neuvedené v první větě tohoto odstavce.  

5. V případě, že objednatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise 
důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí 
dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným 
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. V zápisu o předání a převzetí dokončeného díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín 
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu neprodleně po 
dokončení řádně provedeného kompletního díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho 
dílčí části veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména: 

a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu 
provedených prací (dle výše uvedených počtů kusů), 

b) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, 
záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě, 

c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a 
případného zaškolení obsluhy, 

d) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) doklad o geodetickém vytýčení a zaměření stavby a inženýrských sítí ověřený úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem, 

g) originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy aj.), 

h) doklady o nakládání s odpady, 
i) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy 

prováděných prací a z této smlouvy. 

8. Předávané doklady budou ve třech tištěných vyhotoveních a budou seřazeny a vyvázány 
formou třech kompletních technických pořadačů s uvedením obsahu všech předávaných 
dokladů. Dokumenty předávané ve více provedeních budou v jednom exempláři zařazeny do 
každého z pořadačů a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní elektronická podoba 
obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD nosiči, který 



 

Strana 18 (celkem 23) 

bude začleněn do struktury pořadače. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. ode dne, kdy 
objednatel odmítl pro zjištěné vady a nedodělky dílo převzít, nedohodnou-li se smluvní strany s 
ohledem na povahu příslušné vady či nedodělku jinak. 

10. Řádně provedené kompletní dílo (splněné dílo) zhotovitel odevzdá a objednatel je protokolárně 
převezme. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu důvod nepřevzetí a 
stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 
strany dodatek k protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11. Přilehlé pozemky, resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání 
kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová 
mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny, větve, 
kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní 
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy 
ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv 
stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální úklid. Zhotovitel je povinen opustit 
staveniště a stavbu čistou a bezpečnou. 

12. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost. 

13. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení díla, resp. stavby 
(např. prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže 
by dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v 
průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již 
stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i 
výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony 
budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny. 

XI. Záruční doba 

1. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodané nerezové konstrukce 
činí 120 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení netvořící součást 
souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce 
takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel 
přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po splnění díla, 
tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v 
předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly a splněním 
všech povinností zhotovitele. 

2. Záruční doba uvedená zhotovitelem v této smlouvě má přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými; to neplatí 
v případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku, tj. v případě převzetí delší záruční doby výrobce 
zhotovitelem. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá za 
vady zjištěné objednatelem po odevzdání a převzetí, a to po celou dobu záruky. 

4. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky vlastnosti 
stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti 
obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a 
provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady 
způsobené násilně či vyšší mocí, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. 
Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, 



 

Strana 19 (celkem 23) 

bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou 
slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na 
odstranění vady díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad. 

5. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je 
zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný. 

6. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel 
bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 10 kalendářních dní po jejich 
oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S 
odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na základě 
reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami. 

7. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení 
oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou osobu na náklady zhotovitele. U ostatních vad je zhotovitel povinen nastoupit k jejich 
odstranění nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení. 

8. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných 
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související 
vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody 
uhradit. 

9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a 
nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a 
potvrzený seznam vad předat objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení objednatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které 
objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad 
pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady. 

11. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit 
písemně nebo e-mailem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O 
odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat objednateli. 

XII. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla, vzniká objednateli 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý, byť i započatý, 
kalendářní den tohoto prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy neplatí v případě, 
že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. Nárok 
na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení. 

2. V případě zjištění nedodržení parametru díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) nebo b) nebo c) této 
smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a 
dále 20.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním této vady.    

3. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká objednateli právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení. 

4. Za zjištěnou nepřítomnost osoby odpovědného vedoucího stavby zhotovitele (osoba plně 
odpovědná za provádění prací na stavbě) nebo jeho pověřeného zástupce na staveništi, za 
zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, za nepřístupný stavební deník v pracovní době 
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý takový zjištěný případ. 
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5. V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas 
v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li 
oznámení v této smlouvě vyžadováno, nebo poddodavatelem, který nebyl uveden v Seznamu 
poddodavatelů a k jehož změně nedošlo způsobem podle článku VII. odst. 19 této smlouvy, 
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každého takto 
zjištěného poddodavatele a každý případ zjištění porušení této povinnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve 
stanoveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném 
termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

8. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době vzniká 
objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a 
každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých 
termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

10. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý takový případ a za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

11. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve 
stanovené lhůtě k úhradě. Není–li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta 
splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní 
pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo 
její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající 
výše smluvní pokuty. 

12. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

13. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den prodlení. 

14. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé 
porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a 
vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou. 

15. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce a škody, které byl objednatel nucen vynaložit 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných pravidel nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 

16. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti. 

17. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH. 

18. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku 
vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné 
pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
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porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí 
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být 
provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu 
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy 
následujícím dnem. 

2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních dnů, 
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy 

zjištěné vady ohrožují bezpečnost díla nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla, 
c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými 

ČSN a s projektovou dokumentací, 
d) prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, jejíž nedodržení 

nebo porušení ohrožuje kvalitu, bezpečnost, budoucí použití díla nebo Termín dokončení, 
e) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla objednatelem delším než 30 kalendářních dnů 

po lhůtě splatnosti. 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti 
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. Vyšší moc 

1.  Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události 
nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z 
jejích hospodářských poměrů. 

2.  Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události 
mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo 
zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí 
není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od objednatele), že 
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy technické, 
kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné 
zejména přesvědčil o: 

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění, 

b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy, 

c) charakteru stavby, 

d) správnosti podkladů, 

e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho vad a 
nedodělků, 

f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat, 

g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících. 
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Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud 
jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost. Zhotovitel prohlašuje, 
že zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo 
schválené objednatelem, na základě kterých je tato smlouva o dílo sjednána a neshledal v nich 
žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě překontroloval všechny předané výkresy a specifikace, a že 
se seznámil se všemi poskytnutými podklady s vědomím, že v průběhu realizace předmětu 
smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit 
již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že 
je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv 
nárok zhotovitele. 

6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících. 

8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

9. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v 
českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Nastanou–li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních 
stran. 

12. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, 
včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.  

14. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět zhotovitel, 
ani osoba s ním propojená. To neplatí,  pokud technický dozor provádí sám zadavatel 
(objednatel). 

15. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti 
 vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této 
 smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele 
 jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je 
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 dodržet. 

16. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle 
ZZVZ, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

17. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem 
dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím 
uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.  

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

19. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy.  

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není 
překvapivé, což stvrzují svými podpisy.  

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet  

 Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
 
Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3)  zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své 
schůzi konané dne 4. 11. 2019.  

 
 

 

V Mikulově dne ….......................... V Brně dne ………………….. 

Za objednatele: 

 

 

……………………… 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………  

Rostislav Koštial 
starosta 

Ing. Zdeněk Mička 
ředitel oblasti Jihomoravský region divize 1 
Metrostav a.s. 

 



Stavba:
10875-003-

000_3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ14915

180 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

71 192 405,00

58 836 697,63

0,00

Položkový rozpočet stavby

12 355 707,00

0,37

0,00

0,00

0,000,00

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Dodávka

Metrostav a.s.

Montáž Celkem

0,00

0,00 0,00

0,00

Koželužská 2450/4

0,00

0,00

0,00

Praha
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0 295 000 61 950 356 950 1

A 0 295 000 61 950 356 950 1

SO 01 0 49 644 929 10 425 435 60 070 364 84

D1.01a 0 890 894 187 088 1 077 982 2

D1.01b 0 1 506 313 316 326 1 822 639 3

D1.01c 0 1 898 153 398 612 2 296 766 3

D1.01d 0 444 497 93 344 537 842 1

D1.01e 0 305 121 64 075 369 196 1

D1.01f 0 3 967 605 833 197 4 800 802 7

D1.04 0 84 641 17 775 102 415 0

D1.08 0 1 432 502 300 825 1 733 328 2

D1.11 0 10 498 897 2 204 768 12 703 665 18

D1.12 0 28 616 306 6 009 424 34 625 731 49

SO 02 0 2 043 526 429 140 2 472 666 3

D2.01 0 1 901 790 399 376 2 301 166 3

D2.04 0 141 736 29 764 171 500 0

SO 03 0 3 490 405 732 985 4 223 391 6

D3 0 3 490 405 732 985 4 223 391 6

SO 04 0 3 362 837 706 196 4 069 033 6

D4 0 1 759 379 369 470 2 128 849 3

D4 0 926 198 194 502 1 120 700 2

D4.1 0 677 260 142 225 819 485 1

0 58 836 698 12 355 707 71 192 404 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 0,00 0,00 0,00

Kanalizace a vodovod

Rozpočet projektanta

ROZVODY NN+VO

Celkem za stavbu

Zemní práce

Architektonicko-stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Zpevněné plochy a chodníky

Rozpočet projektanta

Vnitřní areálové rozvody

Zdravotně technické instalace

ELEKTROINSTALACE 

SILNOPROUDÉ

Bazénová technologie

Nerezové bazény

Technologický objekt

Výcvikový a dojezdový bazén

Víceúčelový bazén

Tobogán

Skluzavka

Strojovna a akumulační jímka

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet projektanta

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, 

TOBOGÁN

Dětský bazén
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2 HSV 0,00 0,00 0,00

3 HSV 0,00 0,00 0,00

4 HSV 0,00 0,00 0,00

5 HSV 0,00 0,00 0,00

61 HSV 0,00 0,00 0,00

62 HSV 0,00 0,00 0,00

63 HSV 0,00 0,00 0,00

64 HSV 0,00 0,00 0,00

8 HSV 0,00 0,00 0,00

91 HSV 0,00 0,00 0,00

93 HSV 0,00 0,00 0,00

930 HSV 0,00 0,00 0,00

94 HSV 0,00 0,00 0,00

95 HSV 0,00 0,00 0,00

96 HSV 0,00 0,00 0,00

99 HSV 0,00 0,00 0,00

711 PSV 0,00 0,00 0,00

713 PSV 0,00 0,00 0,00

721 PSV 0,00 0,00 0,00

722 PSV 0,00 0,00 0,00

725 PSV 0,00 0,00 0,00Zařizovací předměty

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Dokončovací práce inženýrských staveb

hodinové zůčtovací sazby

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní
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762 PSV 0,00 0,00 0,00

764 PSV 0,00 0,00 0,00

766 PSV 0,00 0,00 0,00

767 PSV 0,00 0,00 0,00

769 PSV 0,00 0,00 0,00

771 PSV 0,00 0,00 0,00

783 PSV 0,00 0,00 0,00

784 PSV 0,00 0,00 0,00

E.01 PSV 0,00 0,00 0,00

E.02 PSV 0,00 0,00 0,00

E.03 PSV 0,00 0,00 0,00

E.04 PSV 0,00 0,00 0,00

E.07.01 PSV 0,00 0,00 0,00

M57 PSV 0,00 0,00 0,00

M58 PSV 0,00 0,00 0,00

E.07.2 MON 0,00 0,00 0,00

E.07.3 MON 0,00 0,00 0,00

E.08 MON 0,00 0,00 0,00

M21 MON 0,00 0,00 0,00

M24 MON 0,00 0,00 0,00

M46 MON 0,00 0,00 0,00

Montáže vzduchotechnických zařízení

Zemní práce při montážích

Bazénová technologie

ROZVÁDĚČ RMS01.1 (výkres 

rozváděče)

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 02MS02

REVIZE A HZS

Elektromontáže

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorysy)

PŘÍSTROJE (půdorys)

ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)

ROZVÁDĚČ RMS01 

Bazény a atrakce

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A 

ROZVÁDĚČE )

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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M99 MON 0,00 0,00 0,00

D96 PSU 0,00 0,00 0,00

VON VN 0,00 0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00 0,00 0

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 10875-003-000_3

O: 00

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 295 000,00
1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

2 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 140 000,00 140 000,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

Celkem 295 000,00

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet projektanta

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením 

stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 166 786,87
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 17,74500 1 057,10 18 758,24

nové základy - mimo původní bazén: : 

z.s.-1,050 m: : 6,4*0,6*0,85+6,4*0,9*1,15+4,85*2*0,9*0,9 17,75000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 15,62750 40,20 628,23

zemina pro zásyp: : 15,6275 15,63000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,74500 283,30 5 027,16

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 17,74500 194,50 3 451,40

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,74500 175,50 3 114,25

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15,62750 175,50 2 742,63

7 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 33,75000 130,00 4 387,50

pod zpevněnými plochami: : 115*0,15+30*0,55 33,75000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,62750 94,10 1 470,55

zásyp zeminou - zelená plocha - původní bazén: : 

9,5*2,35*0,7

15,63000

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 74,73400 291,80 21 807,38

uvnitř bazénu: : 7,05*6,4*0,7+6,4*0,3*1+6,4*0,6*0,5 35,42000

2,9*6,4*0,45-0,6*0,6*2*0,7-0,6*0,6*0,45 7,69000

vně bazénu pod zpevněné plochy: : 

8,2*0,5*0,8+(4,4*2,1+9,5*4)*0,6

31,62000

Edef = 45 MPa: : 

10 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 29,27100 264,30 7 736,33

17,74*1,65 29,27000

11 583314076R Kamenivo těžené frakce  4/8  D Zlínský kraj t 79,75350 509,00 40 594,53

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Dětský bazén
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Dětský bazén

hrubá vrstva s odstupňovaným granulováním: : 

(35,424+7,686)*1,85

79,75000

12 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 62,53000 502,10 31 396,31

33,8*1,85 62,53000

13 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 63,24800 405,90 25 672,36

31,624*2 63,25000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 230 864,09
14 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 3,81920 1 025,40 3 916,21

jemná vrstva - tl.50 mm: : 

pH  = x větší než 6,0: : 

el.vodivost = x menší než 100 mS.m: : 

chloridy = x menší než 250 mg.kg: : 

Fe = x menší než 2 mg.kg: : 

feromagnetické součásti nejsou přípustné: : 

(7,05*6,4+0,9*6,4+2,9*6,4)*0,05*1,1

3,82000

15 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 46,03973 2 831,80 130 375,31

v.500 mm: : (9,35*1,8+6,4*1,85+0,6*0,6*2)*0,5 14,70000

v.950 mm: : 1,51*1*0,95 1,43000

v.800 mm: : 

(4,85*1,8+6,4*1,5+0,6*0,6+0,8*0,42)*0,8*1,035

15,75000

přídavný beton: : 

6,4*1,25*0,15+8,3*2*0,9*0,25+6,4*0,6*2*0,36

7,70000

3,95*2*0,9*0,4+8,2*0,9*0,285+8,2*0,4*0,27 5,83000

0,6*0,6*2*0,25+0,6*0,6*0,4 0,32000

R: : 0,3 0,30000

16 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 68,90000 719,30 49 559,77

základy a přídavný beton v místě původního bazénu: : 

45,5*1

45,50000
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Dětský bazén

základy a přídavný beton mimo původní bazén: : 46,8*0,5 23,40000

17 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 68,90000 66,60 4 588,74

18 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,12901 30 269,70 34 174,79

základy a přídavný beton - viz výkaz výztuže: : 

(1026,008+103)*0,001

1,13000

19 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 130,11460 63,40 8 249,27

(14,2*8,2+0,8*0,42+1,51*1)*1,1 130,11000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 392,12
20 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 2,47950 3 384,60 8 392,12

P.B.50 mm: : (14,2*1,8+6,4*3,35+0,6*0,6*3+1,51*1)*0,05 2,48000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 232 001,10
21 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 69,67000 3 330,00 232 001,10

původní dětský bazén: : 

dno tl.500 mm: : (8,75*6,8+7*0,5+3,5*2,5+9,1*3,6)*0,5 52,26000

stěny tl.450 mm - průměrná výška 900 mm: : 43*0,45*0,9 17,42000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 448,31
22 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 337,62618 244,20 82 448,31

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 170 401,67
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 167,20800 359,40 60 094,56

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 504,87200 13,40 20 165,28

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 167,20800 211,40 35 347,77

26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 167,20800 327,70 54 794,06

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Dětský bazén

Celkem 890 894,16

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 475 637,68
1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 29,90175 379,50 11 347,71

výkop pro základ.desku : 

1,96*1,05*1,5+(3,28*1,05+0,9*0,9/2)*1,5

8,86050

(1,15*0,25+0,8*0,8/2)*1,5+11*1,22*1,5 21,04125

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 29,90175 24,30 726,61

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 29,90175 77,20 2 308,42

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

deponie

m3 29,90175 55,50 1 659,55

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 29,90175 175,50 5 247,76

viz pol.13220-1210 : 29,90175 29,90175

6 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 201,75000 130,00 26 227,50

pod zpevněnými plochami : 305*0,55+40*0,85 201,75000

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 97,04250 94,10 9 131,70

zásyp vně bazénu pod zpevněné plochy (plocha 

původního : 

bazénu) : 

X1 : 7,3*0,8*0,3+7,3*1,2*0,65+8,2*2*0,6 17,28600

X5 : 11,2*2,5*0,9+11,2*5,1*0,4 48,04800

X2 : 1,05*1,5*0,8/2*2+1,05*2,5*0,5 2,57250

X3 : 3,6*2,3*0,3+4,8*2,3*0,8+6,8*2,3*0,5 19,13600

R : 10 10,00000

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 120,46128 291,80 35 150,60

zásyp uvnitř bazénu - dno - hrubá vrstva : 

(5,95*0,35+9,91*3,1+3,41*1,25+9,91*2,15)*0,71

41,44448

12*2,17*0,72+12*4,84*0,8+(12*0,77+5*1,4)*0,85 79,01680

9 R_3031271 Ruční začištění výkopu pro základovou desku hod 5,00000 200,90 1 004,50

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén

10 R_3039039 Drenáž - napojení do vsakovací šachty D 400  D+M m 10,00000 475,70 4 757,00

vně bazénu - cca : 10 10,00000

kompletní provedení : 

11 583314076R Kamenivo těžené frakce  4/32  D Zlínský kraj t 222,85337 502,10 111 894,68

fr.4/32 mm : 120,46128*1,85 222,85337

12 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 373,23750 502,10 187 402,55

(305*0,55+40*0,85)*1,85 373,23750

13 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 194,08500 405,90 78 779,10

zásyp vně bazénu : 97,0425*2 194,08500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 610 571,31
14 212753113R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože m 68,50000 5,30 363,05

uvnitř bazénu : 68,5 68,50000

15 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 17,20720 19,90 342,42

drenáž D80 : 6,28*0,04*68,5 17,20720

16 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm m3 7,93663 1 025,40 8 138,22

jemná vrstva - tl.50 mm : 

viz pol.17410-1102 : 

(5,95*0,35+9,91*3,1+3,41*1,25+9,91*2,15)*0,05

2,91863

12*2,17*0,05+12*4,84*0,05+(12*0,77+5*1,4)*0,05 5,01800

pH = x větší než 6,0 : 

el.vodivost = x  menší než 100 mS.m : 

chloridy = x menší než 250 mg.kg : 

Fe = x menší než 2 mg.kg : 

feromagnetické součásti nejsou přípustné : 

17 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 8,10080 2 831,80 22 939,85

(1,96*1,05+3,28*1,05+0,9*0,9/2)*0,4*1,035 2,44550

(1,15*0,25+0,8*0,8/2)*0,4*1,035 0,25151
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén

(2,5*1,045+1*0,255+0,9*0,6+1*1,4+6,1*1,22+0,9*1,4)*0,4 5,40380

18 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 7,56750 719,30 5 443,30

řez X1, X2 : (0,255+11+1,75+2,13)*0,5 7,56750

19 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 7,56750 66,60 504,00

20 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 113,47705 3 100,50 351 835,59

dnový kanál : 9,5*0,6*1,1+10*0,6*0,75 10,77000

přídavný beton - A-A : 9,5*1,55*1,15+9,5*1*0,7 23,58375

                           X1 : 

0,8*7,2*1,15+8*1,3*0,25+11,6*1,35*0,3

13,92200

1,82*0,9*0,3+13,3*0,9*0,85 10,66590

                           X2-X3 : 6,4*1,35*0,3+6,4*0,9*0,8 7,20000

                           X4 : 

2,65*0,76*8,3+(0,4+0,47+0,45*0,2)*8,3

24,68420

                           C-C : 10*0,395*0,76 3,00200

                           E-E : (0,65*0,76+0,4*0,5+0,45*0,2)*8,8 6,89920

                           B-B : (0,5*0,7+0,25*0,3)*3,5 1,48750

                           F-F : (1,8*0,75+0,25*0,3)*6,5 9,26250

                           R : 2 2,00000

21 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 185,03500 719,30 133 095,68

dnový kanál : 9,5*1,5*2+10*1*2 48,50000

přídavný beton - A-A : 9,5*1,5 14,25000

                           X1 : 

12,5*0,5+(2,62+6,2)*1,5+10*0,5+(2,62+3,75)*1,5

34,03500

                           X2-X3 : 6,4*1,5+8*0,5 13,60000

                           X4 : 11,5*0,5+8,3*0,5+7,15*1 17,05000

                          C-C : 10*1 10,00000

                          E-E : 8,8*(1,5+0,5) 17,60000
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén

                          B-B : 3,5*1,5*2 10,50000

                          F-F : 6,5*1,5*2 19,50000

22 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 185,03500 66,60 12 323,33

23 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,06761 30 269,70 32 316,23

viz výkaz výztuže : (917,611+150)*0,001 1,06761

dnový kanál + přídavný beton : 

24 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,39090 30 269,70 11 832,43

viz výkaz výztuže : 390,9*0,001 0,39090

25 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 158,73000 63,40 10 063,48

viz pol.17410-1102 - dno : 158,73 158,73000

26 R_3039045 Ocelová chránička pro drenáž D 110 mm  D+M m 11,25000 1 585,70 17 839,13

prostup betony : 3,2+0,6+1,9+1,6+0,6+0,6+1,55+0,6+0,6 11,25000

27 28611222.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 71,92500 31,70 2 280,02

68,5*1,05 71,92500

28 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 19,78828 63,40 1 254,58

17,2072*1,15 19,78828

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 819,05
29 380932224R00 Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY m 52,86000 866,80 45 819,05

výztuž : 

pozice 5 : 68*0,1 6,80000

pozice 6 : 84*0,1 8,40000

pozice 7 : 140*0,1 14,00000

pozice 8 : 82*0,13 10,66000

pozice 9 : 28*0,1 2,80000

pozice 10 : 102*0,1 10,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 726,78
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén

30 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 1,10110 3 384,60 3 726,78

podkladní beton tl.50 mm - žb.desky - viz po..27332-1411 

: 20,02*0,05*1,1

1,10110

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 515,40
31 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 12,95000 3 330,00 43 123,50

část stěny bazénu : (5,7+5,7+5,5)*0,5*1+9*0,5*1 12,95000

32 971052361R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 60cm kus 1,00000 1 813,90 1 813,90

drenáž - průchod stěnou bazénu : 1 1,00000

33 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 82,00000 129,00 10 578,00

stávající stěny bazénu : 82*1 82,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 273 209,36
34 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1 118,79343 244,20 273 209,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 833,31
35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 38,51700 359,40 13 843,01

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km Novosedly t 539,23800 13,40 7 225,79

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 38,51700 211,40 8 142,49

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 38,51700 327,70 12 622,02

Celkem 1 506 312,89

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: SO 01

R: D1.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Výcvikový a dojezdový bazén
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 560 480,18
1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 72,72000 269,60 19 605,31

brodítko IO: : (4,1*3,7+2,12*1,2)*0,9*2 31,89000

brodítko jednoduché: : (3,7*3,7+2,12*1,2)*0,9*2 29,22000

(2,8*3,7+2,12*1,2)*0,9 11,61000

2 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 75,95200 251,60 19 109,52

prostor mezi bazény: : (0,3*0,25+3*1,2+2,75*0,5)*15,04 75,95000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 75,95200 24,30 1 845,63

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 72,72000 24,30 1 767,10

brodítka: : 72,72 72,72000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 75,95200 77,20 5 863,49

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 75,95200 283,30 21 517,20

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 75,95200 175,50 13 329,58

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,72000 175,50 12 762,36

brodítka: : 72,72 72,72000

9 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 133,00000 130,00 17 290,00

pod zpevněnými plochami: : 665*0,2 133,00000

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 59,43958 94,10 5 593,26

brodítka - viz pol.13120-1110: : 72,72 72,72000

odpočet základy a šachty: : -0,92*0,92*0,81*5 -3,43000

-(2,5*0,7*4+0,55*0,3*2)*0,7 -5,13000

-(2,5*0,5*5+0,55*0,3*3)*0,7 -4,72000

11 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 168,94314 291,80 49 297,61

zásyp uvnitř bazénu - dno - hrubá vrstva: : (18,4*11,25-

0,867*0,9*3-0,9*0,9*3-11*0,4)*0,45

89,02000

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 17 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

6*11,25*0,25+(8,22*3,45+5,98*2,52+6,08*1,95)*0,35 36,22000

(2,08*1,35+4,25*0,5+1,4*0,8+1,1*0,9+1,8*1,1)*0,35 3,16000

(16,8*4,55-0,9*0,9-11*0,58+5,35*3,45+5,98*2,52)*0,35 35,97000

(6,08*1,95+2,08*1,35-0,9*0,9*2)*0,35 4,57000

12 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 23,34560 291,80 6 812,25

zásyp - molo: : (2,3*7,9+1,1*0,4/2+1,6*0,7/2)*1 18,95000

1,8*7,4*0,33 4,40000

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 125,31750 264,30 33 121,42

75,95*1,65 125,32000

14 583314076R Kamenivo těžené frakce  4/8  D Zlínský kraj t 312,54481 509,00 159 085,31

hrubá vrstva s odstupňovaným granulováním: : 

168,94314*1,85

312,54000

15 583318074R Kamenivo těžené frakce  16/32 B Zlínský kraj t 43,18936 502,10 21 685,38

zásyp - molo: : 23,3456*1,85 43,19000

16 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 246,05000 502,10 123 541,71

665*0,2*1,85 246,05000

17 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 118,87916 405,90 48 253,05

brodítka: : 59,43958*2 118,88000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 727 220,98
18 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 22,27250 1 025,40 22 838,22

jemná vrstva, tl.50 mm, viz pol.28997-0111: : 445,45*0,05 22,27000

pH = x větší než 6,0: : 

el.vodivost = x menší než 100 mS.m: : 

chloridy = x menší než 250 mg.kg: : 

Fe = x menší než 2 mg.kg: : 

feromagnetické součásti nejsou přípustné: : 
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,98692 1 004,30 991,16

pod základy a šachty: : 

brodítko IO: : (2,5*0,7*2+0,55*0,3)*2*0,1+0,92*0,92*0,3 0,99000

20 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,89500 1 004,30 1 903,15

molo, pod žb.desku tl.180 mm: : 18,95*0,1 1,90000

21 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,50000 1 004,30 3 515,05

200 mm - brodítka: : 1,5*2,5*0,2*4 3,00000

2,5*1*0,2 0,50000

22 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,87500 1 004,30 878,76

brodítka - 50 mm: : 1,5*2,5*0,05*4 0,75000

2,5*1*0,05 0,13000

23 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 18,04800 3 004,30 54 221,61

tl.400 mm: : 15,04*3*0,4 18,05000

24 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 3,41100 3 830,40 13 065,49

molo - tl.180 mm: : 18,95*0,18 3,41000

25 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 89,49432 3 100,50 277 477,14

dnový kanál: : 46,9*0,6*0,3 8,44000

43,9*0,6*0,3 7,90000

podbetonování dnového kanálu (spád): : 

18,1*0,6*0,15*2+19,5*0,6*0,1

4,43000

přídavné betony - B-B: : (0,867*0,9*3+0,9*0,9*3)*0,51 2,43000

                             perlička: : 0,9*0,9*2*0,35 0,57000

                             vodní číše: : 0,9*0,9*0,35 0,28000

                             vodní stěna: : 11*0,584*0,4 2,57000

                             molo: : 

(17,8*0,6+3,25*1,1+3,14*1,6*1,6/2)*0,33

6,03000
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

po obvodě bazénu - čela bazénu: : 

A-A: : (13,65*0,8+0,4*0,4)*0,34 3,77000

D-D: : 13,65*0,8*0,405 4,42000

po obvodě bazénu - podélné stěny: : 

6*0,6*0,32+18,7*0,6*0,6+3,015*1,4*0,25

8,94000

(5*0,4+6*1,35+6,1*1,9+2,08*2,5)*0,42 11,29000

(18,8*0,8+11*0,4)*0,6+6*0,8*0,32+3*1,05*0,25 13,99000

(4,95*0,4+5,98*1,35+6,08*2,1+2,2*0,5+2,1*2,7)*0,42 12,43000

R: : 2 2,00000

26 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 200,70100 719,30 144 364,23

dnový kanál: : 46,9*0,5*2+43,9*0,5*2 90,80000

přídavné betony - B-B: : (0,867*6+0,9*15)*0,5 9,35000

                              perlička: : 0,9*4*2*0,5 3,60000

                              vodní číše: : 0,9*4*0,5 1,80000

                              vodní stěna: : (11+0,7)*2*0,5 11,70000

                              molo: : 40*0,5 20,00000

po obvodě bazénu - čela bazénu: : 

A-A: : 11,65*0,5 5,83000

D-D: : 7,25*0,5 3,63000

po obvodě bazénu - podélné stěny: : 

24,35*0,5+4,6*0,5+21,6*0,5

25,28000

57,45*0,5 28,73000

27 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 200,70100 66,60 13 366,69

28 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,44820 30 269,70 43 836,58

kompletní žb.konstrukce - viz výkaz výztuže: : 

(1218,195+230)*0,001

1,45000

29 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 1,11000 30 269,70 33 599,37
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

kompletní žb.konstrukce - viz výkaz výztuže: : 1110*0,001 1,11000

30 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 2,11125 2 557,40 5 399,31

brodítka - přídavné betony, průměrná výška 150 mm: : 

(2,5*0,7*4+2,5*0,5*5+0,55*0,3*5)*0,15

2,11000

31 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 10,83775 2 845,20 30 835,57

brodítka: : 2,5*0,7*0,77*4+0,55*0,3*0,77*2 5,64000

2,5*0,5*0,77*5+0,55*0,3*0,77*3 5,19000

32 275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 64,10000 719,30 46 107,13

brodítka, včetně přídavného betonu: : 

(2,5+0,7)*2*1*4+(0,55+0,3)*2*1*2

29,00000

(2,5+0,5)*2*1*5+(0,55+0,3)*2*1*3 35,10000

33 275354211R00 Bednění základových patek odstranění m2 64,10000 66,60 4 269,06

34 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 17,50000 63,40 1 109,50

brodítka: : 1,5*2,5*4 15,00000

2,5*1 2,50000

35 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 18,95000 63,40 1 201,43

molo, pod žb.desku tl.180 mm: : 18,95 18,95000

36 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 445,45000 63,40 28 241,53

dno - viz pol.17410-1102: : 445,45 445,45000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 632,22
37 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 1,05225 2 918,40 3 070,89

50 mm - brodítka: : 2,7*0,9*0,05*4+0,75*0,5*0,05*2 0,52000

2,7*0,7*0,05*5+0,75*0,5*0,05*3 0,53000

38 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 3,38400 2 918,40 9 875,87

P.B. 50 mm pod žb.desku: : (0,3*0,25+3*0,05)*15,04 3,38000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

39 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 5,84000 2 857,10 16 685,46

zabetonování žlábku ve stávajících stěnách bazénů: : 

levý: : (25+25+14)*0,2*0,25 3,20000

pravý: : (19,4+19,4+14)*0,2*0,25 2,64000

Díl: 8 Trubní vedení 55 900,94
40 893215121R00 Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 0,75 m3 m3 3,42792 8 471,30 29 038,94

brodítka, včetně drenáže: : 0,92*0,92*0,81*5 3,43000

41 R_3031772 Plastový vodotěsný poklop 600x600 mm  D+M ks 5,00000 5 372,40 26 862,00

včetně rámu, užitné zatížení 5 kN/m2: : 

brodítka: : 5 5,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 166 841,44
42 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,37200 3 330,00 4 568,76

drážky ve stávající stěně bazénu š.700 mm: : 

0,7*0,7*0,4*7

1,37000

43 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 24,27125 3 330,00 80 823,26

levý bazén: : 13,5*(0,5*0,75+0,75*0,75) 12,66000

pravý bazén: : 13,5*0,5*1,15 7,76000

6,7*0,5*1,15 3,85000

44 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 6,50000 2 304,60 14 979,90

KB 100: : 0,5*13 6,50000

45 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,00000 2 685,10 5 370,20

KB 150: : 0,5*4 2,00000

46 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 5,00000 3 626,00 18 130,00

KB 200: : 0,5*10 5,00000

47 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 1,50000 4 218,00 6 327,00

KB 250: : 0,5*3 1,50000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Víceúčelový bazén

48 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 2,00000 5 338,60 10 677,20

KB 300: : 0,5*4 2,00000

49 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 201,28000 129,00 25 965,12

stěny bazénů - levý: : (24,8+13,5)*2*1,6 122,56000

                        pravý: : (19,3+13,5)*2*1,2 78,72000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 275 922,35
50 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1 129,90314 244,20 275 922,35

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 82 155,31
51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,61555 359,40 28 973,23

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 725,53991 13,40 9 722,23

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 80,61555 211,40 17 042,13

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 80,61555 327,70 26 417,72

Celkem 1 898 153,42

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 135 475,04
1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 78,15580 251,60 19 664,00

PT1: : 4,1*4,1*1,57 26,39000

PT2: : 4*4*1,57 25,12000

PT3: : 3,1*3,1*1,37 13,17000

PM1, PM2: : 2,4*2,4*1,17*2 13,48000

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 78,15580 24,30 1 899,19

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 78,15580 77,20 6 033,63

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 78,15580 283,30 22 141,54

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 78,15580 175,50 13 716,34

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 41,37100 94,10 3 893,01

viz pol. 13120-1111: : 78,155 78,16000

odpočet patky: : -

(2,9*2,9*1,7+2,8*2,8*1,7+1,9*1,9*1,5+1,2*1,2*1,3*2)

-36,78000

7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 22,74000 20,20 459,35

2,9*2,9+2,8*2,8+1,9*1,9+1,2*1,2*2 22,74000

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 128,95575 264,30 34 083,00

78,155*1,65 128,96000

9 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 82,74200 405,90 33 584,98

41,371*2 82,74000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 258 399,45
10 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 24,79000 7,70 190,88

Edef = 45 MPa: : 

3*3+2,9*2,9+2*2+1,3*1,3*2 24,79000

11 275322611R00 Železobeton základ. patek síranovzdor. C 30/37 XA3 m3 31,26050 3 347,30 104 638,27

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Tobogán
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S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Tobogán

PT1: : 2,9*2,9*1,6 13,46000

PT2: : 2,8*2,8*1,6 12,54000

PT3: : 1,9*1,9*1,4 5,05000

PM1, PM2: : 1,2*1,2*1,2*2 3,46000

odpočet kalichy: : -

(1*1*1,15*2+0,7*0,7*0,95+0,55*0,55*0,8*2)

-3,25000

12 275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 74,02000 719,30 53 242,59

PT1: : 2,9*4*1,6 18,56000

PT2: : 2,8*4*1,6 17,92000

PT3: : 1,9*4*1,4 10,64000

PM1, PM2: : 1,2*4*1,2*2 11,52000

kalichy: : 1*4*1,15*2+0,7*4*0,95+0,55*4*0,8*2 15,38000

13 275354211R00 Bednění základových patek odstranění m2 74,02000 66,60 4 929,73

14 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 2,73300 30 269,70 82 727,09

viz výkaz výztuže: : 2733,004*0,001 2,73000

15 275361921RT8 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,11100 30 269,70 3 359,94

viz výkaz výztuže: : 111*0,001 0,11000

16 278311063R00 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 0,50 m3 m3 0,70000 3 448,50 2 413,95

kalichy - odhad: : 

PT3: : 0,4 0,40000

PM1, PM2: : 0,15*2 0,30000

17 278311064R00 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3 m3 2,00000 3 448,50 6 897,00

kalichy - odhad: : 

PT1: : 0,9 0,90000

PT2: : 1,1 1,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 234,71
18 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 2,47900 2 918,40 7 234,71
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R: D1.01d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Tobogán

pod patky 100 mm: : (3*3+2,9*2,9+2*2+1,3*1,3*2)*0,1 2,48000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 388,09
19 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 177,67441 244,20 43 388,09

Celkem 444 497,29

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 01

R: D1.01e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 174 902,39
1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 15,87600 379,50 6 024,94

rozšíření o pracovní prostor 600 mm: : 

(2,8+1,2)*(0,6+1,2)*0,5

3,60000

(1+1,2)*(0,6+1,2)*0,5 1,98000

(3,2+1,2)*(1,4+1,2)*0,9 10,30000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 15,87600 24,30 385,79

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,87600 283,30 4 497,67

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15,87600 175,50 2 786,24

5 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 136,00000 130,00 17 680,00

pod zpevněnými plochami: : 170*0,8 136,00000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,20800 94,10 1 054,67

15,876 15,88000

odpočet patky: : -(2,8*0,6*0,5+1*0,6*0,5+1,4*1,4*0,9*2) -4,67000

7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 6,20000 20,20 125,24

2,8*0,6+1*0,6+1,4*1,4*2 6,20000

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 26,18550 264,30 6 920,83

15,87*1,65 26,19000

9 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 62,90000 502,10 31 582,09

tl.200 mm: : 170*0,2*1,85 62,90000

10 583419003R Kamenivo drcené frakce  32/63 B Jihomoravský kraj t 188,70000 502,10 94 746,27

tl.600 mm: : 170*0,6*1,85 188,70000

11 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 22,41600 405,90 9 098,65

11,208*2 22,42000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 56 666,98

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Skluzavka
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Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Skluzavka

12 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 6,20000 90,40 560,48

Edef = 45 MPa: : 2,8*0,6+1*0,6+1,4*1,4*2 6,20000

13 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 7,20800 2 878,50 20 748,23

PS1 - PS3: : 2,8*0,6*1,6+1*0,6*0,98+1,4*1,4*1,15*2 7,78000

odpočet kalichy: : -0,6*0,6*0,8*2 -0,58000

14 275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 30,73600 719,30 22 108,40

(2,8+0,6)*2*1,6 10,88000

(1+0,6)*2*0,98 3,14000

1,4*4*1,15*2 12,88000

kalichy: : 0,6*4*0,8*2 3,84000

15 275354211R00 Bednění základových patek odstranění m2 30,73600 66,60 2 047,02

16 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,21548 30 269,70 6 522,51

viz výkaz výztuže: : 215,478*0,001 0,22000

17 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,08900 30 269,70 2 694,00

viz výkaz výztuže: : 89*0,001 0,09000

18 278311063R00 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 0,50 m3 m3 0,57600 3 448,50 1 986,34

kalichy: : 0,6*0,6*0,8*2 0,58000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 497,48
19 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,42400 3 531,80 1 497,48

50 mm: : (3*0,8+1,2*0,8+1,6*1,6*2)*0,05 0,42000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 053,76
20 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 295,06043 244,20 72 053,76

Celkem 305 120,61

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 974 304,52
1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 860,66400 160,70 138 308,70

od úrovně P.T. po -3,700 m: : 

vlastní půdorys: : 31,3*6,08*3,5 666,06000

pracovní prostor š.600 mm: : 34*0,6*3,5+4*0,3*3,5 75,60000

svahování: : 3,5*2/2*34 119,00000

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 860,66400 24,30 20 914,14

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,40800 1 057,10 1 488,40

jímka: : 1,6*1,6*0,55 1,41000

4 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 m3 31,83375 1 881,70 59 901,57

podbetonování základů: : 

dojezdový bazén: : 14*0,5*1,42 9,94000

víceúčelový bazén: : 24,25*0,5*1,55+4*0,5*1,55 21,89000

5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 143,02492 133,20 19 050,92

16 % - viz pol.13120-1112: : 860,664/100*16 137,71000

            viz pol.13960-1102: : 1,408/100*16 0,23000

            viz pol.13971-1101: : 31,83375/100*16 5,09000

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 199,60000 40,20 8 023,92

zemina na meziskládku pro násypy okolo bazén.ochozů: : 

998*0,2

199,60000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 694,30575 283,30 196 696,82

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 694,30575 67,70 47 004,50

viz pol.13120-1112: : 860,664 860,66000

viz pol.13960-1102: : 1,408 1,41000

viz pol.13971-1101: : 31,83375 31,83000

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Strojovna a akumulační jímka

Stránka 30 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Strojovna a akumulační jímka

odpočet zeminy pro násypy okolo bazén.ochozů: : -

998*0,2

-199,60000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 194,60000 94,10 18 311,86

zásyp okolo jímky recyklátem po úroveň P.T.: : 

pracovní prostor š.600 mm: : 34*0,6*3,5+4*0,3*3,5 75,60000

svahování: : 3,5*2/2*34 119,00000

10 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 190,30400 20,20 3 844,14

úroveň -3,700 m: : 31,3*6,08 190,30000

11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 145,60449 264,30 302 783,27

694,30575*1,65 1 145,60000

12 59691003.AR Recyklát betonový   fr. 32 - 120 mm t 389,20000 405,90 157 976,28

194,6*2 389,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 238 304,65
13 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 190,30400 7,70 1 465,34

min.Edef = 45 MPa: : 31,3*6,08 190,30000

14 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m kus 14,00000 546,10 7 645,40

stěny tl.300 mm: : 

D 300 mm: : 1 1,00000

300x300 mm: : 6 6,00000

320x320 mm: : 1 1,00000

500x200 mm: : 1 1,00000

550x200 mm: : 1 1,00000

350x260 mm: : 1 1,00000

D 250: : 3 3,00000

15 275322611R00 Železobeton základ. patek síranovzdor. C 30/37 XA3 m3 4,44900 3 347,30 14 892,14

základky v.300 mm: : 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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č.102: : 14,83*0,3 4,45000

16 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál 

prkna

m2 11,79000 719,30 8 480,55

základky v.300 mm: : 39,3*0,3 11,79000

17 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 11,79000 66,60 785,21

18 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,08560 30 269,70 2 591,09

základky: : 14,83*4,44*1,3*0,001 0,09000

19 279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m3 31,83375 3 591,10 114 318,18

14*0,5*1,42+28,25*0,5*1,55 31,83000

20 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 76,05000 1 092,20 83 061,81

podbetonování základů: : (14+28,25)*1,8 76,05000

21 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 76,05000 66,60 5 064,93

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 728 475,94
22 311351101RT1 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení 

bednicí materiál prkna

m2 14,92200 719,30 10 733,39

prostupy stěnami tl.300 mm nad 0,1 m2: : 

pohled 1 - 450x450 mm: : 0,45*4*0,3 0,54000

                 812x300 mm: : 2,22*0,3 0,67000

                 800x400 mm: : 2,4*0,3 0,72000

                 512x350 mm: : 1,72*0,3 0,52000

                 350x350 mm: : 1,4*0,3*2 0,84000

                 400x400 mm: : 1,6*0,3 0,48000

pohled 2 - vlez: : 3,8*0,3*2 2,28000

pohled 4 - 2000x5000 mm: : 5*0,3 1,50000

pohled 5 - vlez: : 3,8*0,3 1,14000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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                 350x350 mm: : 1,4*0,3*2 0,84000

                 400x400 mm: : 1,6*0,3*2 0,96000

pohled 6 - 1100x560 mm: : 3,32*0,3 1,00000

                 500x300 mm: : 1,6*0,3 0,48000

                 1130x220 mm: : 2,7*0,3 0,81000

                 1613x280 mm: : 3,78*0,3 1,13000

pohled 7 - 450x450 mm: : 1,8*0,3 0,54000

pohled 9 - 400x400 mm: : 1,6*0,3 0,48000

23 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 14,92200 66,60 993,81

24 380326142RT7 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm 

železobeton, vliv prostředí XA3

m3 190,61020 3 774,00 719 362,89

certifikovaný vodotěsný systém tzv."bílé vany": : 

dno tl.300 mm: : 31,3*6,08*0,3 57,09000

stěny tl.300 mm: : (31,3+5,48)*2*0,3*3 66,20000

(5,48+10,8+1,8*3)*0,3*3 19,51000

(1,6+1)*2*0,3*0,55 0,86000

odpočet otvory: : -1,2*0,7*3*0,3 -0,76000

strop tl.250 mm: : 31,3*6,08*0,25 47,58000

odpočet otvor: : -0,6*0,9*0,25 -0,13000

přípočet lem otvoru: : (1,4+0,6)*2*0,25*0,26 0,26000

25 380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 482,10800 919,10 443 105,46

odčerpávací jímka: : 1*4*0,55 2,20000

AJ - vnější strana: : (7+6,08*2+2,6+16,4)*3,55 135,47000

1,6*0,55 0,88000

       vnitřní strana - č.101: : (9,5+5,48)*2*3-

1,2*0,7+3,8*0,3

90,18000
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                                č.102: : (20,9+5,48)*2*3+2,1*2*3-

1,2*0,7*3+3,8*0,3*3

171,78000

                                č.103: : (6,4+1,8)*2*3-1,2*0,7+3,8*0,3 49,50000

                                č.104: : (3,5+1,8)*2*3-1,2*0,7+3,8*0,3 32,10000

26 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 482,10800 66,60 32 108,39

27 380361005R00 Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S t 4,33100 30 269,70 131 098,07

viz výkaz výztuže: : 

Kari 100/100/8 mm - stěny: : 4246*0,001 4,25000

Kari 100/100/6 mm - základy technologie: : 85*0,001 0,09000

28 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 11,81954 30 269,70 357 773,93

dno,stěny, strop: : 

viz výkaz výztuže: : 

strop: : (2553,251+260)*0,001 2,81000

prostupy: : 562,754*0,001 0,56000

deska + stěny: : (7293,535+1150)*0,001 8,44000

29 R_3031327 Utěsnění prostupů D+M sestava 1,00000 33 300,00 33 300,00

viz pol.97005-1100 až 1300, 27435-4042,31135-1101: : 1 1,00000

vodotěsné utěsnění pomocí systémových prvků: : 

nalepení bobtnající těsnící pásky, hydroizolační 

cementová: : 

zálivka: : 

 viz detail těsnění prostupů: : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 188 438,05
30 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 161,68000 965,70 156 134,38

č.101-104: : 52,01+91,85+11,52+6,3 161,68000

Stránka 34 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 01

R: D1.01f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Strojovna a akumulační jímka

31 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 161,68000 133,20 21 535,78

32 R_3031371 Ztížená manipulace s odbedněním stropu m2 161,68000 66,60 10 767,89

pouze přes vlez do strojovny: : 

č.101-104: : 161,68 161,68000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 31 515,12
33 622319511R00 Izolace suterénu Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 40,56000 777,00 31 515,12

svislá izolace: : 31,46*0,8+6,08*2*0,8+7,08*0,8 40,56000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 150 501,22
34 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 9,51520 2 918,40 27 769,16

podkladní beton 50 mm: : 31,3*6,08*0,05 9,52000

35 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 14,15730 2 918,40 41 316,66

strop - 50-100 mm: : (31,3*6,08-1,4*1,1)*0,075 14,16000

36 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 14,40000 2 918,40 42 024,96

spádový beton: : 

č.101: : (9,5*5,48-3,5*1)*0,225 10,93000

č.103: : (6,4*1,8-2,1*0,7)*0,225 2,26000

č.104: : (3,5*1,8-1,3*0,7)*0,225 1,21000

37 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 14,40000 376,30 5 418,72

spádový beton: : 14,4 14,40000

38 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 11,79000 376,30 4 436,58

základky č.102: : 39,3*0,3 11,79000

39 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 2,34000 686,00 1 605,24

spádový beton: : 

č.101: : 5,5*0,2 1,10000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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č.103: : 3,5*0,2 0,70000

č.104: : 2,7*0,2 0,54000

40 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,34000 66,60 155,84

41 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2 77,02000 325,40 25 062,31

č.102: : 91,85 91,85000

odpočet základky: : -14,83 -14,83000

42 R_3031384 Spojovací můstek D+M m2 78,83000 34,40 2 711,75

základky: : 14,83 14,83000

spádový beton: : 64 64,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 28 701,76
43 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm 

STYRODUR

m2 120,54500 238,10 28 701,76

styk se stávajícími bazény: : 24,25*3,5+12,3*2,9 120,55000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

9 895,81

44 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 190,30400 52,00 9 895,81

31,3*6,08 190,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 891,53
45 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 1,20000 2 830,50 3 396,60

stěny tl.300 mm: : 

150x150 mm: : 3*0,3 0,90000

150x125 mm: : 1*0,3 0,30000

46 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,20000 2 304,60 2 765,52

stěny tl.300 mm: : 

D100: : 4*0,3 1,20000

47 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,50000 2 685,10 4 027,65

stěny tl.300 mm: : 

100x100 mm: : 5*0,3 1,50000
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48 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 2,40000 3 626,00 8 702,40

stěny tl.300 mm: : 

D200: : 8*0,3 2,40000

49 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 0,90000 4 218,00 3 796,20

stěny tl.300 mm: : 

200x200 mm: : 3*0,3 0,90000

50 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,60000 5 338,60 3 203,16

stěny tl.300 mm: : 

250x250 mm: : 2*0,3 0,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 277 799,19
51 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 1 137,58883 244,20 277 799,19

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 548,63
52 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 

DEKDREN N8

m2 40,56000 136,20 5 524,27

ochrana svislé izolace XPS 80 mm: : 

viz pol.62231-9511: : 40,56 40,56000

53 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,02555 953,60 24,36

Díl: 713 Izolace tepelné 80 339,86
54 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 188,76400 38,60 7 286,29

strop: : 31,3*6,08-1,4*1,1 188,76000

55 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 188,76400 40,30 7 607,19

strop: : 31,3*6,08-1,4*1,1 188,76000

56 283758904R Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 192,53928 337,50 64 982,01

188,764*1,02 192,54000

57 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,51019 910,20 464,37

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 066,56
58 R_3031315 Ocelové žebříkové schodiště D+M, Z1 kg 211,40000 155,40 32 851,56
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Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Strojovna a akumulační jímka

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/1: : 211,4 211,40000

včetně kotvení a nerezového stupadla: : 

59 R_3031316 Kompozitní poklop s těsněním a rámem 900x600 mm  

D+M, Z2

ks 1,00000 4 440,00 4 440,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/2: : 1 1,00000

60 R_3031317 Montážní konzola pro ventilátory  D+M, Z3 ks 1,00000 2 775,00 2 775,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/3: : 1 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 14 985,00
61 R_3031314 Plastové okno 1200x600 mm  D+M, PL/1 ks 3,00000 4 995,00 14 985,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

PL/1: : 3 3,00000

Díl: 783 Nátěry 98 855,56
62 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 433,57700 228,00 98 855,56

podlaha - č.102: : 91,85 91,85000

                odčerpávací jímka: : 1*4*0,6 2,40000

                základky: : 39,3*0,25 9,83000

stěny - č.102: : (20,9+5,48)*2*2,95 155,64000

2,1*2,95*2-1,2*0,7*3+3,8*0,3*3 13,29000
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Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Strojovna a akumulační jímka

odpočet základky: : -8,4*0,25 -2,10000

strop - č.101-104: : 161,68 161,68000

            vlez: : (0,9+0,6)*2*0,51-0,9*0,6 0,99000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 73 449,87
63 R_3031313 Vzduchotechnika  D+M, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 73 449,87 73 449,87

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 531,44
64 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,52149 359,40 187,42

65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,69338 13,40 62,89

66 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,52149 211,40 110,24

67 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,52149 327,70 170,89

Celkem 3 967 604,71

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28 098,94
1 722171215R00 Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm m 18,00000 537,20 9 669,60

15 15,00000

Koeficient: 0,2 3,00000

2 72101 Kalové ponorné čerpadlo s plovákem h=8m; DN50 - D+M soubor 1,00000 15 555,50 15 555,50

1 1,00000

3 7212300 Klapka zpětná DN 40 - D+M kus 1,00000 1 055,60 1 055,60

1 1,00000

4 7212310 Ventil uzavírací DN40 - D+M kus 1,00000 1 312,00 1 312,00

1 1,00000

5 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 18,00000 26,20 471,60

Položka pořadí 1 : 18,00000 18,00000

6 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,04484 772,60 34,64

Díl: 722 Vnitřní vodovod 45 124,56
7 722172634R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm m 15,60000 543,90 8 484,84

13 13,00000

Koeficient: 0,2 2,60000

8 722172635R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8,3 mm m 4,80000 644,90 3 095,52

4 4,00000

Koeficient: 0,2 0,80000

9 722172636R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm m 20,40000 904,70 18 455,88

7+7+3 17,00000

Koeficient: 0,2 3,40000

10 722181233RV9 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 40 mm

m 15,60000 121,20 1 890,72

Položka pořadí 7 : 15,60000 15,60000

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Zdravotně technické instalace
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Zdravotně technické instalace

11 722181233RW6 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 50 mm

m 4,80000 133,90 642,72

Položka pořadí 8 : 4,80000 4,80000

12 722181233RY3 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 63 mm

m 20,40000 162,70 3 319,08

Položka pořadí 9 : 20,40000 20,40000

13 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 3,00000 524,50 1 573,50

3 3,00000

14 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 1,00000 213,10 213,10

1 1,00000

15 722237124R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32 kus 1,00000 751,50 751,50

1 1,00000

16 722237125R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,00000 1 086,70 1 086,70

1 1,00000

17 722237126R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50 kus 2,00000 1 602,80 3 205,60

2 2,00000

18 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 40,80000 22,80 930,24

Položka pořadí 7 : 15,60000 15,60000

Položka pořadí 8 : 4,80000 4,80000

Položka pořadí 9 : 20,40000 20,40000

19 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 40,80000 34,60 1 411,68

Položka pořadí 18 : 40,80000 40,80000

20 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,09005 704,90 63,48

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 532,31
21 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 24,88200 229,20 5 702,95

Položka pořadí 5 : 18,00000*0,215 3,87000

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Zdravotně technické instalace

Položka pořadí 18 : 40,80000*0,515 21,01200

22 7670000T00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí kg    24,88200 31,70 788,76

Položka pořadí 21 : 24,88200 24,88200

23 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,02637 1 539,60 40,60

Díl: M99 Ostatní práce "M" 4 884,80
24 R9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, burací 

práce a nespecifikované práce

hod   16,00000 305,30 4 884,80

16 16,00000

Celkem 84 640,61

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: E.01 KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A 

ROZVÁDĚČE )

342 161,50

1 210810045RT2 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky CYKY 3Cx1.5

m 1 830,00000 38,90 71 187,00

2 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky CYKY 3Cx2.5

m 350,00000 46,60 16 310,00

3 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu 5Cx2,5

m 330,00000 58,80 19 404,00

4 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 350,00000 46,60 16 310,00

5 210800119RT1 Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 7x1,5 mm2

m 150,00000 58,80 8 820,00

6 210810049RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 480,00000 45,50 21 840,00

7 210810057RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený 

včetně dodávky kabelu 5x4 mm2

m 45,00000 79,90 3 595,50

8 210802220RT1 Šňůra CMFM 5 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky 

šňůry

m 350,00000 97,70 34 195,00

9 PC210802278 Šňůra CMFM 5 x 10 mm2 volně uložená včetně dodávky 

šňůry

m 130,00000 193,10 25 103,00

10 210810057RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený 

včetně dodávky kabelu 5x6 mm2

m 50,00000 106,60 5 330,00

11 210800645RT1 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 4

m 320,00000 32,20 10 304,00

12 PC210800788 Kabel CYKY 750 V 4x70 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu 

m 80,00000 754,80 60 384,00

13 210800646RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 6

m 170,00000 37,70 6 409,00

14 210800509RT1 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený v trubkách včetně 

dodávky vodiče CY 16

m 130,00000 61,10 7 943,00

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

15 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 

dodávky svorky + Cu pásku

kus 70,00000 111,00 7 770,00

16 210800649RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně 

dodávky vodiče CYA 25

m 70,00000 85,50 5 985,00

17 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 280,00000 33,30 9 324,00

18 PC222280784 Kabel FTP kat.5e v trubkách dodávka a montáž m 300,00000 33,90 10 170,00

19 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 30,00000 38,90 1 167,00

20 210100007R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 kus 10,00000 61,10 611,00

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorysy) 49 428,30
21 PC34841235 Svítidlo LED, průmyslové, přisazené dodávka a montáž kus 20,00000 2 053,50 41 070,00

22 PC34800655 Svítidlo LED,kulaté, přisazené dodávka a montáž kus 2,00000 1 209,90 2 419,80

23 PC3481004058 Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a 

montáž

kus 5,00000 1 187,70 5 938,50

Díl: E.03 PŘÍSTROJE (půdorys) 74 070,80
24 PC21011004855 Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So IP44 

vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu

kus 6,00000 233,10 1 398,60

25 PC210110055 spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný IP66 včetně 

dodávky spínače

kus 12,00000 208,70 2 504,40

"A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. 

Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: 

nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou 

součástí dodávky. Ra> 80, 4000 K. Světelný tok 6400 lm Příkon svítidla 53W

"B" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: 

opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65.S LED zdroji v barvě 4000K. světelný tok 1900 lm, příkon 

20W

"N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem 

provádějícím instalaci. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída 

ochrany II. LED zdroje v barvě 6500K. Celkový výkon: 3 W Světelný tok: 94 lm
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

26 PC210110088 Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44, dodávka a 

montáž

kus 25,00000 754,80 18 870,00

27 PC2102658566 zásuvka nástěnná 16A/230V, IP44 vč. dodávky zásuvky kus 30,00000 266,40 7 992,00

28 210111106U00 Zásuvka prům s IP67 3P+N+PE 16A vč. dodávky zásuvky kus 6,00000 399,60 2 397,60

29 PC22015566632 prostorový termostat vč. dodávky termostatu kus 4,00000 1 060,10 4 240,40

30 PC251253255 tlačítko CENTRAL STOP ve skříňce vč. dodávky ks    1,00000 738,20 738,20

31 PC35815778 Spínač plovákový dodávka a montáž kus 12,00000 601,60 7 219,20

32 PC2158423633 přepínač R-0-A v krabici IP65 dodávka a montáž kus 15,00000 741,50 11 122,50

33 PC21584236344 přímotopný konvektor s vestavěným elektronickým 

termostatem 1000W dodávka a montáž

kus 5,00000 2 390,90 11 954,50

34 405417050R Teplotní čidlo ETF-144/99 se senzorem kus 3,00000 671,60 2 014,80

35 42912016R nástěnný axiální ventilátor Otáčky [min-1]1460, porubí 250 kus 2,00000 1 809,30 3 618,60

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy) 227 581,50
36 210010321RT1 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová 

vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko

kus 15,00000 111,00 1 665,00

37 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně 

dodávky KP 68/2

kus 20,00000 44,40 888,00

38 210010313RT1 Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová 

vč.dodávky KO 125+víčko

kus 15,00000 193,10 2 896,50

39 PC210010478 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením vč. 

dodávky krabice

kus 20,00000 255,30 5 106,00

40 34561406R Svorka WAGO 273-105 5x2,5 kus 120,00000 22,20 2 664,00

41 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 210,00000 61,10 12 831,00

42 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 125,00000 93,20 11 650,00

43 34572109R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 210,00000 71,00 14 910,00

44 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40 m 125,00000 93,20 11 650,00
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

45 210010012RT1 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm 

včetně dodávky trubky 1525

m 380,00000 61,10 23 218,00

46 210010023RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně 

dodávky trubky 1532

m 50,00000 66,60 3 330,00

47 PC553473988 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, 

výložníků a uchycení  s integrovanou spojkou

m 70,00000 81,00 5 670,00

48 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem vč.uchycení 

a výložníků

m 70,00000 477,30 33 411,00

49 PC553473989 žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků 

a uchycení  s integrovanou spojkou

m 140,00000 321,90 45 066,00

50 PC210020345 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem vč.uchycení a 

výložníků

m 140,00000 321,90 45 066,00

51 211010006RT1 Osazení hmoždinky do cihelného zdiva, HM 8 včetně 

dodávky hmoždinky

kus 400,00000 18,90 7 560,00

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RMS01 12 210,00
52 PC358914799 Samostatná rozváděčová  krytí IP54/20, V x Š x H 2000 x 

800 x 400

kus 3,00000 2 220,00 6 660,00

53 35834346T Páčkový spínač APN-63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 

60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 2 775,00 2 775,00

54 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 

V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 2 775,00 2 775,00

Díl: E.07.2 ROZVÁDĚČ RMS01.1 (výkres rozváděče) 410 145,00
55 PC3583544685 Nástěnná rozvodnice OCEP vč.příslušenství 

(svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.) krytí IP55, 

jednokřídlé dveře, V x Š x H 1200 x 600 x 200

kus 1,00000 127 650,00 127 650,00

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

včetně příslušenství, přípojnice, vnitřní propojení, svorky, vývodky, apod
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56 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-

25E-3-MZS typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., 

Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 36 630,00 36 630,00

57 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 10,00000 666,00 6 660,00

58 PC358140230 Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC kus 2,00000 666,00 1 332,00

59 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 666,00 666,00

60 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102 Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 

12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou

kus 9,00000 1 110,00 9 990,00

61 35813320.AR Ovladač "Nouzové zastavení" kov XB4-BT845 kus 1,00000 444,00 444,00

62 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 

V, provedení s možností signalizace, pro válcové 

pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 2,00000 555,00 1 110,00

63 35824754R Odpínače pojistkové OPV 14/1 kus 3,00000 555,00 1 665,00

64 35824711R Pojistky válcové PV14  4A gG kus 3,00000 333,00 999,00

65 35824725R Pojistky válcové PV22  25A gG kus 6,00000 333,00 1 998,00

66 35822106R Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-4B-1 kus 3,00000 333,00 999,00

67 35833869T Jistič LPN-6B-1 In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

kus 10,00000 1 332,00 13 320,00

68 35833957T Jistič LPN-6B-2 In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 

charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA

kus 2,00000 1 443,00 2 886,00

69 35833871T Jistič LPN-10B-1 In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

kus 10,00000 1 387,50 13 875,00

70 35834020T Jistič LPN-16B-3 In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

kus 2,00000 888,00 1 776,00

71 35889026.AR Chránič proudový OFI25/4/030   OFI 40 kus 2,00000 1 387,50 2 775,00

72 35836807T Proudový chránič OFI-25-4-100AC In 25 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC

kus 10,00000 666,00 6 660,00
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73 35835309T Pomocný spínač PS-OF-1100 1x zapínací kontakt, 1x 

rozpínací kontakt, pro OF.-16-.., OF.-25-.., OF.-40-.., OF.-

63-.., OF.-80-..

kus 10,00000 888,00 8 880,00

74 35838271T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-

030AC In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 

mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus 4,00000 1 665,00 6 660,00

75 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-

030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 

mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 1 665,00 1 665,00

76 35838463T Spouštěč motoru SM253-4 1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, 

rozsah nastavení 2,8 - 4 A, velikost 25

kus 2,00000 5 550,00 11 100,00

77 35837903T Spouštěč motoru SM123-0,63 0,18 kW / 400 V / 50 Hz, In 

0,63 A, rozsah nastavení 0,45 - 0,63 A, velikost 12

kus 4,00000 5 550,00 22 200,00

78 35837904T Spouštěč motoru SM123-1 0,25 kW / 400 V / 50 Hz, In 1 

A, rozsah nastavení 0,7 - 1 A, velikost 12

kus 2,00000 5 550,00 11 100,00

79 35837927T Spínač PS-SM-B11 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 

kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž

kus 10,00000 1 110,00 11 100,00

80 35837888T Spínač PS-ST12X-C11 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 

kontakt, pro ST12, čelní montáž

kus 10,00000 1 110,00 11 100,00

81 PC358257123 PT-relé 230VAC 6A 4-pólové kus 1,00000 1 110,00 1 110,00

82 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102 Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 

12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou

kus 10,00000 1 110,00 11 100,00

83 PC358939110354 relé 4PK/6A/24V ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 

V d.c.

kus 6,00000 1 110,00 6 660,00

84 PC37421101205 Transformátor 230/24V, 100VA kus 1,00000 3 330,00 3 330,00

85 PC37421101206 Transformátor 230/12V, 100VA kus 1,00000 3 330,00 3 330,00

86 PC360190088 Montáž nástěnného rozvaděče kus 1,00000 5 550,00 5 550,00
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87 PC358455225 GSM Hlásič pro zasílání SMS,  vč. napáj.zdroje 12 V DC, 

4x vstup,  bez SIM karty  ( SIM dodávkou provozovatele)

sada  1,00000 3 330,00 3 330,00

88 PC35834378 Páčkový spínač 32-3 VČ. v.c. a POM. KONTAKTŮ 1/1 In 

32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 

moduly

kus 1,00000 2 220,00 2 220,00

89 PC210122356 Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA kus 3,00000 1 665,00 4 995,00

90 PC210120528 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 1,00000 1 665,00 1 665,00

91 PC210120598 Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni kus 22,00000 1 665,00 36 630,00

92 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 8,00000 555,00 4 440,00

93 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 7,00000 555,00 3 885,00

94 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 8,00000 555,00 4 440,00

95 210290761R00 Montáž spouštěče do 15 kW kus 8,00000 277,50 2 220,00

Díl: E.07.3 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 02MS02 28 860,00
96 358939331T Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 24, 

krytí IP44,   PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech

kus 1,00000 19 980,00 19 980,00

97 35813328.AR Ovladač otočný  kov XB4-BD33, 3 pevné kus 20,00000 277,50 5 550,00

98 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 20,00000 166,50 3 330,00

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RMS01 189 754,50
99 35820206T Jistič BC160NT305-125-D 3-pól, In 125 A, Icu 25 kA, 

charakteristika distribuční D, nastavení Ir 100 - 125 A, 

Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2

kus 1,00000 11 100,00 11 100,00

100 35820235T Napěťová spoušť SV-BC-X230 230, 400 V a.c./220 V d.c.  

, pro BC160

kus 1,00000 11 100,00 11 100,00

101 35820236T Připojovací sada CS-BC-A021 zadní přívod, Cu/Al pasy / 

kabelová oka, 3 ks, pro BC160

kus 2,00000 5 550,00 11 100,00

102 35820227T Pomocný spínač PS-BC-0010 1x CO, 60 - 250 V a.c./d.c.  

, pro BC160

kus 2,00000 1 110,00 2 220,00
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103 35824725R Pojistky válcové PV22  25A gG kus 12,00000 277,50 3 330,00

104 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 30,00000 277,50 8 325,00

105 PC358140230 Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC kus 18,00000 277,50 4 995,00

106 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   31,00000 277,50 8 602,50

107 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102 Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 

12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou

kus 28,00000 277,50 7 770,00

108 35813320.AR Ovladač "Nouzové zastavení" kov XB4-BT845 kus 1,00000 444,00 444,00

109 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 

V, provedení s možností signalizace, pro válcové 

pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 8,00000 222,00 1 776,00

110 35824754R Odpínače pojistkové OPV 14/1 kus 3,00000 333,00 999,00

111 35838822T Odpínač válcových pojistek OPV10S-3 Ie 32 A, Ue 690 V, 

provedení s možností signalizace, pro válcové pojistkové 

vložky 10×38, 3-pól. provedení

kus 8,00000 444,00 3 552,00

112 35896699T Pojistková vložka PV10 10A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné 

použití, Cd/Pb free

kus 8,00000 277,50 2 220,00

113 35824711R Pojistky válcové PV14  4A gG kus 3,00000 277,50 832,50

114 35824729R Pojistky válcové PV22  63A gG kus 3,00000 277,50 832,50

115 35824729R1 Pojistky válcové PV125  63A gG kus 3,00000 277,50 832,50

116 35833868T Jistič LPN-4B-1 In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

kus 6,00000 277,50 1 665,00

117 35833869T Jistič LPN-6B-1 In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

kus 19,00000 277,50 5 272,50

118 35833892T Jistič LPN-10C-1 In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA

kus 4,00000 277,50 1 110,00

119 35834039T Jistič LPN-10C-3 In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA

kus 4,00000 277,50 1 110,00
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120 35834041T Jistič LPN-16C-3 In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA

kus 2,00000 277,50 555,00

121 35834041T Jistič LPN-16C-3 In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA

kus 5,00000 277,50 1 387,50

122 35833873T Jistič LPN-16B-1 In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

kus 8,00000 111,00 888,00

123 35822002317R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 1,00000 111,00 111,00

124 35834022T Jistič LPN-25B-3 In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

kus 1,00000 277,50 277,50

125 35834021T Jistič LPN-20B-3 In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 

d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

kus 1,00000 277,50 277,50

126 35836807T Proudový chránič OFI-25-4-100AC In 25 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC

kus 20,00000 277,50 5 550,00

127 35835275T Proudový chránič OFI-25-2-100A In 25 A, Ue 230 V a.c., 

Idn 100 mA, 2-pól, Inc 10 kA, typ A

kus 4,00000 277,50 1 110,00

128 35835309T Pomocný spínač PS-OF-1100 1x zapínací kontakt, 1x 

rozpínací kontakt, pro OF.-16-.., OF.-25-.., OF.-40-.., OF.-

63-.., OF.-80-..

kus 22,00000 277,50 6 105,00

129 35838271T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-

030AC In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 

mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus 5,00000 277,50 1 387,50

130 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-

030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 

mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 6,00000 277,50 1 665,00

131 35838463T Spouštěč motoru SM253-4 1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, 

rozsah nastavení 2,8 - 4 A, velikost 25

kus 5,00000 555,00 2 775,00

132 35837908T Spouštěč motoru SM123-6,3 2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 

6,3 A, rozsah nastavení 4,5 - 6,3 A, velikost 12

kus 7,00000 555,00 3 885,00

133 35837915T Spouštěč motoru SM253-25 11 kW / 400 V / 50 Hz, In 25 

A, rozsah nastavení 20 - 25 A, velikost 25

kus 3,00000 555,00 1 665,00
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134 35837913T Spouštěč motoru SM253-16 7,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 16 

A, rozsah nastavení 11 - 16 A, velikost 25

kus 2,00000 555,00 1 110,00

135 35837927T Spínač PS-SM-B11 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 

kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž

kus 16,00000 277,50 4 440,00

136 35837869T Stykač ST253-25-A230 11 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 

25 A / AC-3, Uc 230 V a.c., velikost 25

kus 2,00000 277,50 555,00

137 35837861T Stykač ST123-7-A230-10 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 

7 A / AC-3, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, velikost 12

kus 15,00000 277,50 4 162,50

138 35837866T Stykač ST253-17-A024 7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 

17 A / AC-3, Uc 24 V a.c., velikost 25

kus 2,00000 277,50 555,00

139 35836615T Instalační stykač RSI-20-11-A024 Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 

1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt

kus 8,00000 166,50 1 332,00

140 35837888T Spínač PS-ST12X-C11 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 

kontakt, pro ST12, čelní montáž

kus 25,00000 277,50 6 937,50

141 PC358996362 frekvenční měnič 15 kW kus 2,00000 777,00 1 554,00

142 PC325354523 frekvenční měnič 4 kW kus 8,00000 777,00 6 216,00

143 PC3253545234 frekvenční měnič 7,5 kW kus 2,00000 777,00 1 554,00

144 PC358257123 PT-relé 230VAC 6A 4-pólové kus 25,00000 277,50 6 937,50

145 PC358939110354 relé 4PK/6A/24V ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 

V d.c.

kus 25,00000 277,50 6 937,50

146 35835568T Multifunkční časové relé MCR-08-001-A230 In 8 A, Un 

230 V a.c., 1x přepínací kontakt, počet funkcí 16

kus 3,00000 277,50 832,50

147 PC37421101205 Transformátor 230/24V, 100VA kus 4,00000 277,50 1 110,00

148 PC360190088 Montáž  rozvaděče kus 1,00000 555,00 555,00

149 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 

kontakt

kus 4,00000 277,50 1 110,00
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150 35836881T Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 In 16 A, Uc 

230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál

kus 1,00000 111,00 111,00

151 PC257736688 Snímač hladiny MAVE 2-S2 včetně sond dodávka a 

montáž

kus 4,00000 277,50 1 110,00

152 PC210122356 Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA kus 3,00000 277,50 832,50

153 PC210120528 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 1,00000 277,50 277,50

154 PC210120598 Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni kus 22,00000 277,50 6 105,00

155 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 8,00000 277,50 2 220,00

156 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 7,00000 277,50 1 942,50

157 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 22,00000 277,50 6 105,00

158 210290761R00 Montáž spouštěče do 15 kW kus 16,00000 277,50 4 440,00

159 35838329T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-

030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 

mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 6,00000 277,50 1 665,00

160 35836615T Instalační stykač RSI-20-11-A024 Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 

1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt

kus 8,00000 277,50 2 220,00

Díl: E.08 REVIZE A HZS 70 207,50
161 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 35,00000 388,50 13 597,50

162 PC905122      R01 Stavební výpomoci h 100,00000 388,50 38 850,00

163 PC905123      R01 úprava stávajícího rozváděče včetně jističe 3x160A h 40,00000 444,00 17 760,00

Díl: E.01 KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A 

ROZVÁDĚČE )

28 083,00

164 PC210810078 Kabel CYKY-m 750 V 19 x 1,5 mm2 pevně uložený 

včetně dodávky kabelu

m 230,00000 122,10 28 083,00

Celkem 1 432 502,10

včetně soumrakového čidla
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M58 Bazénová technologie 10 498 897,00
1 R_3031392 Bazénová technologie  D+M, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 10 498 897,00 10 498 897,00

Celkem 10 498 897,00

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Bazénová technologie

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M57 Bazény a atrakce 28 616 306,45
1 R_3031391 Bazény a atrakce  D+M, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 28 616 306,45 28 616 306,45

Celkem 28 616 306,45

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN

Nerezové bazény

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 103 192,15
1 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 120,00000 45,80 5 496,00

15*8 120,00000

2 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 

pneumatickým kladivem

m3 0,97200 6 623,00 6 437,56

patky oplocení: : 0,3*0,3*0,6*18 0,97000

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 95,35725 132,70 12 653,91

výkop na úroveň -1,800 m: : 13,85*7,65*0,9 95,36000

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 95,35725 23,30 2 221,82

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,57600 1 231,10 709,11

TČ: : 1,2*0,6*0,8 0,58000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 95,92600 266,90 25 602,65

95,35+0,576 95,93000

7 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,97200 310,30 301,61

patky oplocení: : 0,3*0,3*0,6*18 0,97000

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 95,92600 258,30 24 777,69

95,35+0,576 95,93000

9 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 0,97200 348,60 338,84

patky oplocení: : 0,3*0,3*0,6*18 0,97000

10 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 105,95250 6,90 731,07

13,85*7,65 105,95000

11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 159,87180 141,30 22 589,89

(95,92+0,972)*1,65 159,87000

12 R_3031405 Ruční začištění výkopu hod 4,00000 333,00 1 332,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 285 314,51
13 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 54,05625 1 076,70 58 202,36

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

tl.500 mm: : 13,85*7,65*0,5 52,98000

Edef = 40 MPa: : (2,8*0,8+1,7*0,8)*0,3 1,08000

14 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 42,48574 2 831,80 120 311,12

tl.400 mm: : (13,85*7,65-4,5*0,8)*0,4*1,035 42,37000

základky: : (1,1*0,58+0,8*0,6)*0,1 0,11000

15 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 

prkna

m2 12,79700 719,30 9 204,88

(13,85*2+7,65+0,8*4)*0,3 11,57000

6,16*0,2 1,23000

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 12,79700 66,60 852,28

17 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,48148 30 269,70 14 574,26

filtry - deska 400 mm - viz výkaz výztuže: : 

(191,479+290)*0,001

0,48000

18 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

t 2,62000 30 269,70 79 306,61

viz výkaz výztuže: : 2620*0,001 2,62000

19 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 0,70794 2 845,20 2 014,23

TČ: : 1,2*0,6*0,95*1,035 0,71000

20 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál 

prkna

m2 1,08000 719,30 776,84

TČ: : (1,2+0,6)*2*0,3 1,08000

21 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,08000 66,60 71,93

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 158,94
22 310236251RT1 Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s 

použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 320,90 641,80

č.105: : 2 2,00000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

23 317121047RT4 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 

překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm

kus 1,00000 997,00 997,00

24 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 14,80200 968,70 14 338,70

č.104: : 5,1*3,25-0,9*1,97 14,80000

25 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 6,50000 125,10 813,15

3,25*2 6,50000

26 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 16,02000 697,30 11 170,75

č.104: : 5,88 5,88000

č.105: : 7,02 7,02000

č.106: : 3,12 3,12000

27 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 2 - 5 m2

m2 3,12000 207,90 648,65

28 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 - 10 m2

m2 12,90000 135,20 1 744,08

5,88+7,02 12,90000

29 342267111RT2 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 

desky protipožární tl. 12,5 mm

m 4,40000 930,40 4 093,76

odvětrání - vodorovné: : 4,4 4,40000

30 342267113RT4 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m 

desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm

m 2,30000 1 613,50 3 711,05

odvětrání - svislé: : 2,3 2,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 695,32
31 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,24500 1 257,30 1 565,34

č.102 - schody: : 1,5*0,6+1*0,3+0,3*0,15 1,25000

32 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,24500 104,40 129,98

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 96 840,54
33 612421421R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2 188,77000 227,00 42 850,79

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Stránka 59 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 02

R: D2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

viz pol.97801-3161: : 188,77 188,77000

34 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 188,77000 212,90 40 189,13

viz pol.97801-3161: : 188,77 188,77000

35 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 29,53900 212,90 6 288,85

viz pol.61248-1211: : 29,539 29,54000

36 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova

m2 29,53900 254,30 7 511,77

nová příčka - č.103: : 5,24*3,25-0,9*1,97 15,26000

                     č.104: : 4,94*3,25-0,9*1,97 14,28000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 62 218,74
37 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 8,65000 46,10 398,77

0,9*0,6*3+1,2*2,05+1*2,05+1,2*2,1 8,65000

38 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % m2 104,33750 178,60 18 634,68

viz pol.62290-4112: : 104,3375 104,34000

39 622471116R00 Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou m2 104,33750 175,10 18 269,50

viz pol.62290-4112: : 104,3375 104,34000

40 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 104,33750 181,10 18 895,52

viz pol.62290-4112: : 104,3375 104,34000

41 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 104,33750 57,70 6 020,27

TO: : 10,45*(2+2,85) 50,68000

11,8*2,6*2 61,36000

odpočet otvory: : -8,65 -8,65000

špalety: : 2,1*0,15*3 0,95000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 96 494,08
42 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 5,11763 3 531,80 18 074,45

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

filtry - P.B. 50 mm: : (13,85*7,65-4,5*0,8)*0,05 5,12000

43 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,51750 3 345,10 1 731,09

č.102 - schody: : 1*1,5*0,3+1,5*0,3*0,15 0,52000

44 631316231R00 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 102,35250 95,50 9 774,66

filtry - žb.deska: : 13,85*7,65-4,5*0,8 102,35000

45 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 0,51750 342,10 177,04

č.102 - schody: : 1*1,5*0,3+1,5*0,3*0,15 0,52000

46 632421215RT2 Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac., tl.15 mm 

weberfloor 4160, samonivelační, pevnost 30 MPa

m2 85,78000 778,00 66 736,84

č.102: : 55,05-1,3*1,5-0,6*0,6-1*1,75 50,99000

č.103: : 28,91 28,91000

č.104: : 5,88 5,88000

Díl: 64 Výplně otvorů 41 668,84
47 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 2 109,00 2 109,00

Z/4: : 1 1,00000

48 642944121RT6 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 110x197x11 cm

kus 1,00000 2 109,00 2 109,00

Z/3 (1000x1970): : 1 1,00000

49 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 2,70000 175,10 472,77

PL/1: : 0,9*3 2,70000

50 642200011RAC Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh zeď 

tloušťky 45 cm

kus 1,00000 11 666,00 11 666,00

č.102 - Z/3: : 1 1,00000

51 642202011RAB Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 30 cm kus 1,00000 5 404,90 5 404,90

č.102x103: : 1 1,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

52 642202011RAC Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 45 cm kus 1,00000 7 133,00 7 133,00

č.103: : 1 1,00000

53 642202012RAC Zazdění dveří dvoukřídlových, omítka zeď tloušťky 45 cm kus 1,00000 11 791,10 11 791,10

č.102: : 1 1,00000

54 60780012R Parapet interiér Topset Standard š. 250 mm bílý s nosem 

výšky 40 mm

m 2,97000 331,00 983,07

2,7*1,1 2,97000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 38 804,55
55 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 16,46400 108,00 1 778,11

filtry - opláštění: : 13,72*1,2 16,46000

56 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 99,98000 108,00 10 797,84

č.102-106: : 99,98 99,98000

57 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 9,00000 108,00 972,00

podhled - č.104: : 5,88 5,88000

                č.106: : 3,12 3,12000

58 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 64,92000 108,00 7 011,36

TO - fasáda: : (11,8+10,45)*2*1,2+1,2*8*1,2 64,92000

59 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 101,66000 134,20 13 642,77

č.101: : 101,66 101,66000

60 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 25,34400 181,60 4 602,47

filtry - opláštění: : 13,72*1,2 16,46000

7,4*1,2 8,88000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

34 413,05

61 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 123,31000 116,60 14 377,95

TO: : 11,8*10,45 123,31000
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62 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 101,66000 5,00 508,30

filtry: : 101,66 101,66000

63 953761137R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 317x7,7 mm m 13,00000 1 249,30 16 240,90

odvětrání D 250 mm, včetně hlavice a zednických: : 

výpomocí: : 13 13,00000

64 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 75,30 301,20

65 953981303R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY kus 6,00000 116,00 696,00

filtry - podpora 60/150: : 6 6,00000

66 959791114R00 Odvětrávací trouby z PVC, js 140 mm m 1,00000 617,60 617,60

č.104: : 1 1,00000

67 44984124R Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC kus 0,00000 976,80 0,00

68 44984142R Přístroj hasicí sněhový S5Kte kus 1,00000 1 671,10 1 671,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 34 999,36
69 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 7,02000 124,00 870,48

č.105: : 7,02 7,02000

70 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 14,40000 211,80 3 049,92

2,4*4+1,2*4 14,40000

71 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 4,32000 1 110,00 4 795,20

(2,4+1,2)*1,2 4,32000

72 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,27000 3 260,60 880,36

č.102 - základ: : 1,2*1*0,1+2,5*0,6*0,1 0,27000

73 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,50400 3 140,40 1 582,76

č.102 - základ: : 1,4*0,6*0,3*2 0,50000

74 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 3,48750 1 565,10 5 458,29

okapový chodník: : (11,8+1+10,45)*2*0,5*0,15 3,49000

75 965081813RT2 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 

sbíječkou, dlaždice teracové

m2 7,02000 69,50 487,89
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č.105: : 7,02 7,02000

76 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 3,00000 9,00 27,00

77 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 1,62000 370,50 600,21

0,9*0,6*3 1,62000

78 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 4,00000 26,50 106,00

79 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 3,00000 46,30 138,90

80 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77300 339,90 602,64

č.103: : 0,9*1,97 1,77000

81 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,92000 262,70 1 292,48

č.102: : 2,4*2,05 4,92000

82 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 78,00 78,00

č.102: : 1 1,00000

83 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 188,77000 38,90 7 343,15

č.102: : 98,3 98,30000

č.103: : 61 61,00000

č.104: : 6,42 6,42000

č.105: : 13,85 13,85000

č.106: : 9,2 9,20000

84 978015241R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % m2 104,33750 18,00 1 878,08

viz pol.62290-4112: : 104,3375 104,34000

85 979094441R00 Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým m2 120,00000 48,40 5 808,00

15*8 120,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 341,98
86 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 259,38566 244,20 63 341,98

Díl: 711 Izolace proti vodě 34 827,11
87 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 11,71400 54,90 643,10

podlaha - č.105: : 7,02+9,75*0,1 8,00000
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                č.106: : 3,12+5,99*0,1 3,72000

88 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 44,49000 54,90 2 442,50

v.1800 mm - č.104: : 16,16 16,16000

                     č.105: : 17,55 17,55000

                     č.106: : 10,78 10,78000

89 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 44,49000 490,90 21 840,14

90 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 11,71400 490,90 5 750,40

91 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 15,74000 139,30 2 192,58

č.105: : 9,75 9,75000

č.106: : 5,99 5,99000

92 711212602R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 10,00000 174,10 1 741,00

č.105: : 4 4,00000

č.106: : 6 6,00000

93 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,22797 953,60 217,39

Díl: 762 Konstrukce tesařské 332 672,01
94 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 385,00000 159,90 61 561,50

hranoly: : 385 385,00000

95 762132135RT3 Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 125,30000 337,50 42 288,75

filtry: : 125,3 125,30000

96 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 3,00720 521,70 1 568,86

filtry: : 125,3*0,024 3,01000

97 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 56,00000 225,50 12 628,00

60/150: : 4 4,00000

80/80: : 52 52,00000

98 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 187,00000 225,50 42 168,50

dvouvrstvá

dvouvrstvá
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120/160: : 135 135,00000

80/160: : 52 52,00000

99 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 142,00000 296,20 42 060,40

150/150: : 80,9 80,90000

150/180: : 61,1 61,10000

100 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 110,55900 113,50 12 548,45

13,45*8,22 110,56000

101 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 7,65500 1 355,20 10 374,06

hranoly: : 7,1 7,10000

latě: : 370*0,05*0,03 0,56000

102 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 542,61000 14,10 7 650,80

hranoly: : 207,75 207,75000

latě: : 370*0,16 59,20000

opláštění: : 125,3*2*1,1 275,66000

103 R_3031498 Demontáž dřevěné pergoly a mobiliáře, vč.odvozu, využití 

pro palivové dřevo

sestava 1,00000 8 880,00 8 880,00

104 R_3031513 Sanace dřevěného stropu m2 99,98000 222,00 22 195,56

odhad, dle skutečnosti při realizaci: : 

zadáno 200 Kč/m2: : 

č.102-106: : 99,98 99,98000

105 60515224R Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 7,81000 7 512,70 58 674,19

7,1*1,1 7,81000

106 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 7,07966 1 422,80 10 072,94

Díl: 764 Konstrukce klempířské 173 833,70
107 764905201RT1 Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 45,na dřevo tl. 0,5 

mm, povrchová úprava Classic

m2 110,55900 1 349,20 149 166,20
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filtry: : 13,45*8,22 110,56000

108 764812330R00 Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 330 mm m 13,45000 277,50 3 732,38

filtry - K3: : 13,45 13,45000

109 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 6,40000 371,30 2 376,32

filtry - K2: : 6,4 6,40000

110 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 13,45000 349,10 4 695,40

filtry - K1: : 13,45 13,45000

111 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 2,00000 404,10 808,20

112 764814533R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm m 30,50000 318,90 9 726,45

filtry - K4: : 30,5 30,50000

113 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 2,83500 415,20 1 177,09

PL/1: : 0,9*3*1,05 2,84000

114 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,70000 52,50 141,75

0,9*3 2,70000

115 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 1,05165 1 911,20 2 009,91

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 19 835,61
116 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, 

lakování

m2 22,71600 873,20 19 835,61

filtry: : 8,22*0,4*2+13,45*0,6*2 22,72000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 144 348,20
117 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 38,00000 90,40 3 435,20

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr 

dvojnásobný syntetickým lakem.

včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háku, čela a spojky.

Stránka 67 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 02

R: D2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Architektonicko-stavební řešení

15+15+8 38,00000

118 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 180,00000 48,40 8 712,00

sloupky oplocení: : 18*10 180,00000

119 R_3031418 Ocelová vrata 2200x2200 mm D+M, Z8 ks 1,00000 26 640,00 26 640,00

kompletní provedení dle technické specifikace ve výpisu: : 

výrobků: : 

Z8: : 1 1,00000

120 R_3031419 Ocelové dveře 800x2000 mm   D+M, Z9 ks 1,00000 9 990,00 9 990,00

kompletní provedení dle technické specifikace ve výpisu: : 

výrobků: : 

Z9: : 1 1,00000

121 R_3031420 Ocelová kotevní patka  D+M, žárově zinkováno ks 23,00000 888,00 20 424,00

kotvení dřevěných sloupků: : 23 23,00000

122 R_3031468 Ocelové dveře 1100x1970 mm  D+M, Z/1 ks 1,00000 16 650,00 16 650,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/1: : 1 1,00000

123 R_3031469 Ocelové dveře 900x1970 mm  D+M, Z/2 ks 1,00000 15 540,00 15 540,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/2: : 1 1,00000

124 R_3031470 Ocelové dveře 1000x1970 mm  D+M, Z/3 ks 1,00000 15 540,00 15 540,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 
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Z/3: : 1 1,00000

125 R_3031471 Ocelové dveře 900x1970 mm  D+M, Z/4, Z/5 ks 2,00000 9 990,00 19 980,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

Z/4: : 1 1,00000

Z/5: : 1 1,00000

126 R_3031478 Plastový poklop 600x600 mm  D+M, Hermelock, Z/6 ks 1,00000 2 775,00 2 775,00

127 R_3031479 Ocelový poklop 950x1850 mm  D+M, Z/7, včetně nátěru ks 1,00000 3 885,00 3 885,00

128 R_3031485 Nerezová ventilační mřížka 300x150 mm  D+M, č.105 - 

fasáda

ks 2,00000 388,50 777,00

fasáda: : 

č.105: : 1 1,00000

č.102: : 1 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 10 545,00
129 R_3031463 Plastové okno 900x600 mm  D+M, PL/1 ks 3,00000 3 330,00 9 990,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace: : 

- viz seznam podrobností: : 

PL/1: : 3 3,00000

130 R_3031484 Plastová ventilační mřížka 300x150 mm  D+M, č.105 ks 2,00000 277,50 555,00

č.105: : 1 1,00000

č.102: : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 434,98
131 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 10,14000 48,00 486,72

č.105: : 7,02 7,02000

č.106: : 3,12 3,12000
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132 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 24,72000 128,20 3 169,10

č.105: : 9,75 9,75000

č.106: : 5,99 5,99000

č.104: : 8,98 8,98000

133 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 24,72000 94,00 2 323,68

134 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 10,14000 555,00 5 627,70

135 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 3,12000 15,00 46,80

136 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 10,14000 23,60 239,30

137 59764210R Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm 

Nordic

m2 13,87320 385,00 5 341,18

(10,14+24,72*0,1)*1,1 13,87000

138 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,33562 597,40 200,50

Díl: 783 Nátěry 175 868,28
139 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 19,30020 28,70 553,92

TO - žlaby: : (13,1+11,75)*2*0,33 16,40000

       kotlík: : 0,15*3 0,45000

       O.T.: : 2,6*3*0,314 2,45000

140 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 3,32600 28,70 95,46

stávající zárubně: : 

900/1970 mm: : 0,968+1,258 2,23000

1100/1970 mm: : 1,1 1,10000

141 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 26,16700 224,50 5 874,49

Z/1 - zárubeň: : 1,35 1,35000

         křídlo: : 1,15*1,99*2 4,58000

Z/2 - zárubeň: : 0,968 0,97000

včetně pomocného lešení.
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        křídlo: : 0,95*1,99*2 3,78000

Z/3 - zárubeň: : 1,25 1,25000

        křídlo: : 1,05*1,99*2 4,18000

Z/4 - zárubeň: : 1,25 1,25000

        křídlo: : 0,95*1,99*2 3,78000

Z/5 - zárubeň: : 1,25 1,25000

         křídlo: : 0,95*1,99*2 3,78000

142 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 19,30020 151,90 2 931,70

143 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 483,41000 216,50 104 658,27

hranoly: : 207,75 207,75000

opláštění: : 125,3*2*1,1 275,66000

144 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 134,36000 64,80 8 706,53

dřevěný strop - č.102-106: : 99,98 99,98000

                          trámy v.180 mm: : 9,55*0,18*2*10 34,38000

145 783812100R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 44,49000 156,90 6 980,48

146 783812190R00 Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 44,49000 54,10 2 406,91

viz pol.71121-2000: : 44,49 44,49000

147 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 2,74500 228,00 625,86

č.102 - schody: : 1,3*1,5+1,5*0,3+1*0,3+0,3*0,15 2,75000

148 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 85,78000 228,00 19 557,84

viz pol.63242-1215: : 85,78 85,78000

149 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 102,96850 228,00 23 476,82

filtry - žb.deska: : 13,85*7,65-4,5*0,8 102,35000

          základky: : 6,16*0,1 0,62000

Díl: 784 Malby 28 854,57

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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150 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 190,37400 33,50 6 377,53

stěny - č.102: : (10,9+5,05)*2*3,1 98,89000

            č.103: : 20*3,1 62,00000

            č.104: : 4,94*1,3 6,42000

            č.105: : (2,385+2,94)*2*1,3 13,85000

            č.106: : (2,385+1,16)*2*1,3 9,22000

151 784412301R00 Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 212,95200 26,00 5 536,75

stěny - č.102: : (10,9+5,05)*2*3,1 98,89000

            č.103: : (8,36+4,25)*2*3,1 78,18000

            č.104: : (2+2,94)*2*1,3 12,84000

            č.105: : (2,38+2,94)*2*1,3 13,83000

            č.106: : (2,38+1,16)*2*1,3 9,20000

152 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 212,95200 19,80 4 216,45

viz pol.78441-2301: : 212,952 212,95000

153 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 212,95200 52,60 11 201,28

viz pol.78441-2301: : 212,952 212,95000

154 784442021RT2 Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro 

SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace

m2 19,52000 78,00 1 522,56

podhledy: : 5,88+7,02+3,12 16,02000

odvětrání - vodorovné: : 3,5 3,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 428,55
155 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 68,11788 222,00 15 122,17

156 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 613,06092 15,80 9 686,36

157 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 68,11788 308,30 21 000,74

158 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 68,11788 302,70 20 619,28

Celkem 1 901 790,07

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 73 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 02

R: D2.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 32 228,48
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,12000 1 057,10 11 754,95

0,6*0,6*15 5,40000

1*2,2*2,6 5,72000

2 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 11,12000 194,50 2 162,84

Položka pořadí 1 : 11,12000 11,12000

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 4,90000 356,30 1 745,87

0,6*0,4*15 3,60000

1*0,5*2,6 1,30000

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 11,12000 291,80 3 244,82

Položka pořadí 1 : 11,12000 11,12000

5 174001001 Rozřezání a zapravení stáv podlahy kpl 1,00000 13 320,00 13 320,00

1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 708,18
6 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,16000 610,50 708,18

0,6*0,1*15 0,90000

1*0,1*2,6 0,26000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 42 303,31
7 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,60000 281,90 1 014,84

3 3,00000

Koeficient: 0,2 0,60000

8 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 12,00000 669,30 8 031,60

7+3 10,00000

Koeficient: 0,2 2,00000

9 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 18,00000 701,50 12 627,00

15 15,00000

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Technologický objekt

Zdravotně technické instalace
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Koeficient: 0,2 3,00000

10 721176400R00 Potrubí PVC ležaté v zemi DN 300 m 7,20000 1 642,80 11 828,16

3+3 6,00000

Koeficient: 0,2 1,20000

11 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 33,60000 26,20 880,32

Položka pořadí 7 : 3,60000 3,60000

Položka pořadí 8 : 12,00000 12,00000

Položka pořadí 9 : 18,00000 18,00000

12 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 7,20000 37,00 266,40

Položka pořadí 10 : 7,20000 7,20000

13 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 92,50 185,00

2 2,00000

14 721223423R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 1,00000 1 367,50 1 367,50

1 1,00000

15 721273200RT2 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 

PP HL807  D 75 mm

kus 1,00000 1 051,20 1 051,20

1 1,00000

16 28615442.AR Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 2,00000 123,30 246,60

2 2,00000

17 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00000 86,80 173,60

Položka pořadí 16 : 2,00000 2,00000

18 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 2,00000 1 111,10 2 222,20

2 2,00000

19 721140 Demontáž potrubí kpl 1,00000 2 220,00 2 220,00

1 1,00000

20 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,24449 772,60 188,89
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Díl: 722 Vnitřní vodovod 16 945,11
21 722172632R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 18,00000 277,50 4 995,00

15 15,00000

Koeficient: 0,2 3,00000

22 722172633R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm m 7,20000 407,40 2 933,28

3+2+1 6,00000

Koeficient: 0,2 1,20000

23 722181233RT8 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 25 mm

m 18,00000 82,30 1 481,40

Položka pořadí 21 : 18,00000 18,00000

24 722181233RU1 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 32 mm

m 7,20000 91,50 658,80

Položka pořadí 22 : 7,20000 7,20000

25 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 3,00000 271,40 814,20

3 3,00000

26 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,00000 310,70 1 242,80

4 4,00000

27 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 1,00000 213,10 213,10

1 1,00000

28 722237123R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 kus 2,00000 549,50 1 099,00

2 2,00000

29 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 25,20000 15,70 395,64

Položka pořadí 21 : 18,00000 18,00000

Položka pořadí 22 : 7,20000 7,20000

30 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 25,20000 34,60 871,92

Položka pořadí 29 : 25,20000 25,20000

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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31 722140 Demontáž potrubí kpl 1,00000 2 220,00 2 220,00

1 1,00000

32 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,02833 704,90 19,97

Díl: 725 Zařizovací předměty 33 256,08
33 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 2,00000 2 084,60 4 169,20

2 2,00000

34 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 4,00000 240,30 961,20

Položka pořadí 33 : 2,00000 2,00000

Položka pořadí 37 : 2,00000 2,00000

35 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00000 2 331,00 4 662,00

Položka pořadí 33 : 2,00000 2,00000

36 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,00000 375,70 751,40

Položka pořadí 33 : 2,00000 2,00000

37 RO5002 Bezpečnostní sprcha ruční  pro oplach obličeje se dvěma 

výtoky 1/2"

kus 2,00000 10 878,00 21 756,00

2 2,00000

38 725140 Demontáž zařizovacích předmětů kpl 1,00000 932,40 932,40

1 1,00000

39 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,03122 764,80 23,88

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 303,66
40 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 20,20200 229,20 4 630,30

Položka pořadí 11 : 33,60000*0,215 7,22400

Položka pořadí 29 : 25,20000*0,515 12,97800

41 7670000T00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí kg    20,20200 31,70 640,40

Položka pořadí 40 : 20,20200 20,20200

42 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,02141 1 539,60 32,96

flexibilní,bezpečnostní,ruční sprcha pro oplach obličeje se dvěma výtoky, aktivace zmáčknutím sprchy, připojení: 

1/2",vyrobeno v souladu s normou EU prEN15154-1,prEN15154-2, ISO3864-1
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Díl: M99 Ostatní práce "M" 10 990,80
43 R9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, burací 

práce a nespecifikované práce

hod   36,00000 305,30 10 990,80

36 36,00000

Celkem 141 735,62

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 418 860,40
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 500,00000 40,20 20 100,00

náletová zeleň cca : 500 500,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 500,00000 7,90 3 950,00

3 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 1 359,00000 35,90 48 788,10

ochozy : 1190+124,5+44,5 1 359,00000

4 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 1 359,00000 93,00 126 387,00

ochozy : 1190+124,5+44,5 1 359,00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 520,00000 30,70 15 964,00

2600*0,2 520,00000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,64500 1 057,10 3 853,13

bazénové ochozy - patky : 

dětský bazén : 45*0,3*0,3*0,90 3,64500

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 199,60000 40,20 8 023,92

zemina z mezideponie pro násypy okolo bazénových 

ochozů : 998*0,2

199,60000

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 520,00000 55,50 28 860,00

ornice na deponii : 2600*0,2 520,00000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 3,64500 55,50 202,30

10 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,64500 269,60 982,69

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,64500 175,50 639,70

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 520,00000 67,70 35 204,00

ornice : 2600*0,2 520,00000

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 199,60000 67,70 13 512,92

zemina z mezideponie pro násypy okolo bazénových 

ochozů : 998*0,2

199,60000

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Zpevněné plochy a chodníky

Rozpočet projektanta
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14 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 42,30000 130,00 5 499,00

pod zpevněnými plochami - chodníky : 141*0,3 42,30000

15 181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 998,00000 12,80 12 774,40

mimo bazénové ochozy : 998 998,00000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 449,00000 12,60 18 257,40

chodníky : 1449 1 449,00000

17 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 2 300,00000 15,90 36 570,00

ornice z deponie : 2300 2 300,00000

18 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 78,25500 502,10 39 291,84

pod zpevněnými plochami - chodníky : 141*0,3*1,85 78,25500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 23 315,63
19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,40500 1 025,40 415,29

bazénové ochozy - patky - tl.150 mm : 

dětský bazén : 0,3*0,3*0,1*45 0,40500

20 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 3,14381 2 729,60 8 581,34

bazénové ochozy - dětský bazén : 45*0,3*0,3*0,75*1,035 3,14381

21 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 215,00000 66,60 14 319,00

kačírek : 215 215,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 625,80
22 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 2,60000 945,50 2 458,30

dětský bazén : 2,6 2,60000

23 R_3031788 Demontáž sklolaminátového tobogánu ks 1,00000 49 950,00 49 950,00

včetně ocelových podpěr, schodišťové věže a betonových 

: 

patek, včetně odvozu v rámci Mikulova : 1 1,00000

Včetně přesunu hmot.
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24 59228408R Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm kus 25,00000 128,70 3 217,50

Díl: 5 Komunikace 1 161 286,35
25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 449,00000 187,20 271 252,80

chodníky : 1449 1 449,00000

26 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1 449,00000 257,80 373 552,20

chodníky : 1449 1 449,00000

27 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 80,00000 230,60 18 448,00

chodníky - cca : 80 80,00000

28 597961111R00 Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik. m 63,50000 838,60 53 251,10

9,7+16,5+22,5+14,8 63,50000

29 R_3031816 Solitérní kameny  D+M tobogán a skluzavka m 38,00000 1 332,00 50 616,00

30 R_3031818 Vyrovnávací schody š.1200 mm D+M m 7,20000 1 887,00 13 586,40

viz řez 9-9, kompletní provedení : 1,2*6 7,20000

31 592451124R Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba m2 1 477,98000 257,50 380 579,85

1449*1,02 1 477,98000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 158 917,25
32 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 53,75000 2 956,60 158 917,25

215*0,25 53,75000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 108 430,13
33 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 447,00000 154,40 69 016,80

chodníky : 447 447,00000

34 59217335R Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 451,47000 87,30 39 413,33

447*1,01 451,47000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 400,90
35 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 5,00000 6 216,00 31 080,00

ochozy - podzemní jímky, šachtice, základky atd. : 

odhad : 5 5,00000
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36 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 14,40000 2 109,00 30 369,60

plocha u technologického objektu : 96*0,15 14,40000

37 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,00000 2 109,00 6 327,00

brodítka : 2*1,5*0,25*4 3,00000

38 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 3,00000 1 208,10 3 624,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 61 367,10
39 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 105,71357 55,50 61 367,10

Díl: 762 Konstrukce tesařské 14 344,40
40 R_3039021 Demontáž části pergoly kus 1,00000 5 550,00 5 550,00

vazničky, sloupek, kotevní botka : 1 1,00000

včetně likvidace suti : 

41 R_3039022 Stínící tkanina  D+M m2 44,01600 199,80 8 794,40

včetně dřevěných latí : 9,17*4,8 44,01600

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 670 721,50
42 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 280,00000 90,40 25 312,00

43 R_3031556 Ocelová branka 1000x1000 mm  D+M ks 1,00000 4 995,00 4 995,00

žárově zinkovaná, konstrukce dle oplocení : 

dětský bazén : 1 1,00000

44 R_3031557 Oplocení bazénového ochozu v.1000 mm  D+M m 65,00000 1 221,00 79 365,00

žárově zinkováno, TR 38/2,5 mm, pletivo potažené PVC, : 

oka 50/50 mm, zelená barva : 

dětský bazén : 65 65,00000

45 R_3031817 Ocelové zábradlí v.900 mm D+M m 20,42000 2 775,00 56 665,50

vyrovnávací schody - viz řez 9-9 : 1,8*2 3,60000

rampa - viz řez 7-7 : 3,31*2 6,62000

rampa - viz řez 10-10 : 5,1*2 10,20000

Stránka 82 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10875-003-000_3

O: SO 03

R: D3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Zpevněné plochy a chodníky

Rozpočet projektanta

žárově zinkováno, kotvení, základové patky D 250mm, : 

hl.800 mm, C 16/20 : 

TR 44,5/2,5 mm : 

46 R_3031820 Ocelová branka 1000x1100 mm  D+M ks 3,00000 5 550,00 16 650,00

schema viz detail : 3 3,00000

47 R_3031821 Ocelová branka 600x1700 mm  D+M schema viz detail ks 1,00000 7 770,00 7 770,00

48 R_3031822 Oplocení bazénových ochozů v.1100 mm D+M m 284,00000 1 387,50 394 050,00

kompletní provedení včetně základových patek : 

schema viz detail : 284 284,00000

ocelové sloupky D 38 mm (dl.1500 mm), osově 2500 mm, 

: 

vodorovná trubka D 38 mm (našroubovaných na sloupky), 

: 

komaxitový nátěr RAL 6005, kotvení do betonových : 

patek D 300 mm, C16/20, hl.800 mm pod úrovní dlažby, : 

mezi sloupky pletivo v.1000 mm (drát DN 2,5 mm 

potažený : 

vrstvou PVC, oka 50x50 mm, RAL 6005) : 

49 R_3049823 Nerezové bezberierové zábradlí v.900 mm  D+M m     17,20000 4 995,00 85 914,00

rampa - viz řez 7-7 : 3,5*2 7,00000

rampa - viz řez 10-10 : 5,1*2 10,20000

kotvení, základové patky 300X300 mm, : 

hl.800 mm, C 16/20 : 

TR 44,5/2,5 mm, TR 25/2,5 mm : 

dle ČSN 743305, vyhl. 398/2009 Sb. : 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 746 135,92
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Rozpočet projektanta

50 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 686,98640 359,40 246 902,91

51 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km Novosedly t 9 617,80960 13,40 128 878,65

52 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 686,98640 211,40 145 228,92

53 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 686,98640 327,70 225 125,44

Celkem 3 490 405,38

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10875-003-000_3

O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 759 867,50
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 900,00000 242,10 217 890,00

technologie: : 900 900,00000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 900,00000 24,30 21 870,00

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 300,00000 283,30 84 990,00

technologie: : 300 300,00000

4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 600,00000 67,70 40 620,00

technologie: : 900-300 600,00000

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 600,00000 94,10 56 460,00

technologie: : 600 600,00000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 200,00000 356,30 71 260,00

7 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 200,00000 210,40 42 080,00

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 495,00000 264,30 130 828,50

300*1,65 495,00000

9 583311076R Kamenivo těžené frakce  0/2  D Zlínský kraj t 370,00000 253,70 93 869,00

200*1,85 370,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 58 140,00
10 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 100,00000 581,40 58 140,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 28 045,13
11 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 11,25000 2 492,90 28 045,13

technologie - stávající objekt: : 25*0,45 11,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 79 780,29
12 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 559,07700 142,70 79 780,29

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 365,04

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Rozpočet projektanta
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O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Rozpočet projektanta

13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,35820 359,40 128,74

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,22380 13,40 43,20

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,35820 211,40 75,72

16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,35820 327,70 117,38

Celkem 926 197,96

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 058,20
1 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 1,50000 967,30 1 450,95

1*1*0,15*10 1,50000

2 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 2,50000 2 642,90 6 607,25

1*1*0,25*10 2,50000

Díl: 5 Komunikace 194 139,00
3 59227140R Dod a mtž liniový odvodňovací žlab Hexaself 100 mm PP, 

plastový rošt, protiskluz vč. obetonování

m     318,00000 610,50 194 139,00

318 318,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 497 570,52
4 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 172,20000 16,20 2 789,64

Položka pořadí 6 : 172,20000 172,20000

5 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 60,00000 20,60 1 236,00

Položka pořadí 7 : 60,00000 60,00000

6 831230110RA0a Vodovod z trub polyetylénových d50 vč. zemních prací m 172,20000 634,30 109 226,46

143,5 143,50000

Koeficient: 0,2 28,70000

7 831230110RABa Vodovod z trub polyetylénových d63 vč. zemních prací m 60,00000 687,10 41 226,00

50 50,00000

Koeficient: 0,2 10,00000

8 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 232,20000 12,60 2 925,72

Položka pořadí 6 : 172,20000 172,20000

Položka pořadí 7 : 60,00000 60,00000

9 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 232,20000 24,80 5 758,56

Položka pořadí 8 : 232,20000 232,20000

10 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá m 232,20000 6,30 1 462,86

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Kanalizace a vodovod
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S: 10875-003-000_3

O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Kanalizace a vodovod

Položka pořadí 6 : 172,20000 172,20000

Položka pořadí 7 : 60,00000 60,00000

11 34141302R Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 m 232,20000 12,70 2 948,94

Položka pořadí 10 : 232,20000 232,20000

12 83123001 Propojení se stáv. vodovodem v provozním objektu kus   1,00000 10 571,40 10 571,40

1 1,00000

13 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 42,00000 15,20 638,40

Položka pořadí 15 : 42,00000 42,00000

14 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 50,40000 26,40 1 330,56

Položka pořadí 18 : 50,40000 50,40000

15 831350012RABa Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110 mm vč. zemních 

prací

m 42,00000 1 908,70 80 165,40

16 8313500125RABa Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm vč. zemních 

prací

m 152,00000 2 122,20 322 574,40

17 8313500150RABa Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150 mm vč. zemních 

prací

m 162,00000 3 133,90 507 691,80

18 831350014RADa Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm vč. zemních 

prací

m 50,40000 3 974,90 200 334,96

42 42,00000

Koeficient: 0,2 8,40000

19 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 194,00000 21,10 4 093,40

20 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 212,00000 26,40 5 596,80

21 283141494R Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá m 92,40000 6,30 582,12

Položka pořadí 15 : 42,00000 42,00000

Položka pořadí 18 : 50,40000 50,40000

22 PC Propojení se stávající kanalizací DN300 KUS 1,00000 10 042,90 10 042,90

1 1,00000

23 PC Dod a mtž zafoukání kanalizace hubeným betonem 

DN200-300 (40 m)

M3 6,00000 1 902,90 11 417,40
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S: 10875-003-000_3

O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Kanalizace a vodovod

6 6,00000

24 894431323RAB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno KG D 

110 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 6,00000 15 857,10 95 142,60

6 6,00000

25 894431443RDB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, sběrná dno KG 

D 315 mm, poklop litina 40 t

kus 3,00000 19 557,10 58 671,30

3 3,00000

26 894412311RAB Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 

hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t

kus 1,00000 21 142,90 21 142,90

1 1,00000

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 9 990,00
27 PC Geodetické zaměření H 20,00000 499,50 9 990,00

20 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 389,53
28 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 301,23386 137,40 41 389,53

288,70096+4,3509+8,182 301,23386

Díl: 722 Vnitřní vodovod 8 231,76
29 722238316R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. Slovarm K-83T DN 40 kus 5,00000 984,60 4 923,00

5 5,00000

30 722238317R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. Slovarm K-83T DN 50 kus 2,00000 1 509,60 3 019,20

2 2,00000

31 722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 1,00000 192,00 192,00

1 1,00000

32 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,20000 81,30 97,56

Celkem 1 759 379,01
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O: SO 04

R: D4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

Kanalizace a vodovod

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10875-003-000_3

O: SO 04

R: D4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 502 418,90
1 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 70,00000 38,90 2 723,00

2 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 20,00000 38,90 778,00

3 210100007R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 kus 20,00000 66,60 1 332,00

4 210204201RT1 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh včetně svorkovnice 

PSR 16-1 a rozvodnice 721/s

kus 7,00000 1 143,30 8 003,10

5 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně 

pásku FeZn 30 x 4 mm

m 260,00000 78,80 20 488,00

6 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně 

drátu FeZn 10 mm

m 350,00000 75,50 26 425,00

7 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 20,00000 41,10 822,00

8 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 50,00000 41,10 2 055,00

9 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 70,00000 41,10 2 877,00

10 210800024RT4 Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x2,5 mm2 pod 

omítkou včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5

m 320,00000 46,60 14 912,00

11 210810014RT3 Kabel CYKY-m 750 V 5x70 mm2, volně uložený včetně 

dodávky kabelu 5x70 mm2

m 150,00000 754,80 113 220,00

12 210810017RT4 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený 

včetně dodávky kabelu 5x16 mm2

m 40,00000 228,70 9 148,00

13 210810048RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený 

včetně dodávky kabelu 3x6 mm2

m 360,00000 78,80 28 368,00

14 210810058RT1 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 85,00000 58,80 4 998,00

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

ROZVODY NN+VO
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

ROZVODY NN+VO

15 210810024RT1 Kabel CYKY-m 750 V 19 x 1,5 mm2 volně uložený včetně 

dodávky CYKY 19Cx1.5

m 330,00000 119,90 39 567,00

16 210810045RT2 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky CYKY 3Cx1.5

m 150,00000 38,90 5 835,00

17 220370445R00 Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár kus 4,00000 166,50 666,00

18 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 40,00000 388,50 15 540,00

19 905 002    R01 Úprava stávajícího zařízení h 150,00000 388,50 58 275,00

20 905 003    R01 Demontáž stávajícího zařízení h 90,00000 388,50 34 965,00

21 905 004    R01 Koordinace s ostatními profesemi h 80,00000 388,50 31 080,00

22 PC210202028 Svítidlo venkovní  s LED ZDROJEM 

52W,6300lm,ŠIROKÁ OPTIKA dodávka  a montáž

kus 7,00000 4 706,40 32 944,80

23 PC2250004848 stožár sadový délka 5m metalizovaný bezpaticový kus 7,00000 6 771,00 47 397,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 174 841,45
24 388996111R00 Chránička kabelu  do DN 63 mm, výkop m 400,00000 45,50 18 200,00

25 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,50000 2 633,70 1 316,85

26 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční 

výkop jámy

m3 7,00000 1 217,00 8 519,00

27 460100064R00 Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675 kus 7,00000 2 199,80 15 398,60

28 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 400,00000 105,50 42 200,00

29 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 15 cm

m 400,00000 109,00 43 600,00

30 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 400,00000 4,40 1 760,00

31 460510031RT1 Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně 

dodávky trub

m 5,00000 151,40 757,00

32 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 400,00000 45,30 18 120,00

33 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 300,00000 44,90 13 470,00

34 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 230,00000 50,00 11 500,00

Celkem 677 260,35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Vnitřní areálové rozvody

ROZVODY NN+VO

Poznámky uchazeče k zadání
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MIKULOV

ROZPOČET

Katalog

SKP Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA BEZ DPH MONTÁŽ BEZ DPH

REKAPITULACE :

Bazénová technologie, filtrace a úprava vody, atrakce

1. Víceúčelový bazén - recirkulační okruh A 3 018 475,0 Kč 460 000,0 Kč

S=640,0m2; V=800,0m3; T= do28°C; Q=400,0m3/h; T=2,0 hod.; 32m3/h/m2

2. Výcvikový + Dojezdový bazén - recirkulační okruh B 1 574 872,0 Kč 238 000,0 Kč

S=200m2; V=280,0m3; T= do28°C; Q=130,0m3/h; T=2,1 hod.; 32m3/h/m2

3. Dětský bazén- recirkulační okruh C 1 111 475,0 Kč 175 000,0 Kč

S=91,0m2; V=19,2m3; T= do28°C; Q=46,0m3/h; T=0,25 hod.; 32m3/h/m2

4. Potrubní rozvody 2 778 995,0 Kč 445 000,0 Kč

6. Chlorovna 642 080,0 Kč 55 000,0 Kč

9 125 897,0 Kč 1 373 000,0 Kč

Cena celkem za technologii bez DPH 10 498 897,0 Kč

V Brně 16.10.2019
Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák



MIKULOV

ROZPOČET

Pozice

Číslo na MONTÁŽ

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1. VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN

OKRUH FILTRACE A

S=640,0m
2
; V=800,0m

3
; T= do28°C; Q=400,0m

3
/h; T=2,0 hod.; 32m

3
/h/m

2

1.1 A.1a-d Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; ks 4 235 000,0 Kč 940 000,0 Kč

pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ;  připojení D 140

filtrační výkon 100,0 m
3
/h (celkem 400,0m

3
/h)

filtrační rychlost 32,0 m
3
/h/m

2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2

 - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - zátka pro vypouštění vody i písku

 - boční revizní víko pr. 400mm

 - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5ti ventilová D140 ks 4 38 500,0 Kč 154 000,0 Kč

 - podpěra 5ti ventilové baterie

1.1.1. Filtrační písková náplň - křemičitý písek kg 15600 6,0 Kč 93 600,0 Kč

Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50

Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50

1.2 A.2a,b Vertikální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 177 560,0 Kč 355 120,0 Kč

Q = 225 m
3
/h; H=18,7m; 15,0W

 - příkon 15,0 kW

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN200 / DN125

 - IE 3

1.3. A.2p Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů  vč. předfiltru, ks 1 93 150,0 Kč 93 150,0 Kč

Q = 150 m
3
/h; H=7m; 4,0 kW

 - příkon 4,0 kW

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN125 / DN100

 - IE 3

V Brně 16.10.2019

Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák A.3 Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota ks 1 195 000,0 Kč 195 000,0 Kč

Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat 

na PC, namontováno na nástěnce

pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)

ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)

FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)

TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)

TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)

FLOC - časově dávkuje flokulant

vč. konstrukce na pověšení dávkování

Automatická dávkovací stanice :

1.6. A.5  - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) ks 1 15 550,0 Kč 15 550,0 Kč

1.7. A.4  - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) ks 1 15 500,0 Kč 15 500,0 Kč

záchytný kanystr pod chemikálie ks 2 2 250,0 Kč 4 500,0 Kč

1.8. A.8b Elektroventil měřené vody DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

1.9. A.8a Oběhové čerpadlo měřené vody  vč. předfiltru, ks 1 10 950,0 Kč 10 950,0 Kč

Q = 2,5 m
3
/h; H=8m; 0,2kW - 230V

 - tělo čerpadla s termoplastu

 - otáčky 2950 ot. / min.

1.10. A.9 Elektroventil na dopouštěné vodě DN65 ks 1 15 050,0 Kč 15 050,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek
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položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

1.11. A.10 Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací ks 1 16 500,0 Kč 16 500,0 Kč

nádrže DN65

1.12. A.11 Digitální průtokoměr ks 1 32 800,0 Kč 32 800,0 Kč

průměr D315, lopatkový vč. digitálního výstupu

 - sedlové objímky

 - snímač průtoku

 - monitor

1.13. A.24 Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. kpl 1 315 000,0 Kč 315 000,0 Kč

Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího 

šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem 

provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody.  Dávkovací nebo 

transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě.  Vysoké zředění 

práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému 

smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být 

také rozdělena do více filtračních okruhů. 

 - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je 

dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. 

 - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově

1.14. A.25 Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí ks 1 12 250,0 Kč 12 250,0 Kč

Q = 2,3 m
3
/h; H=20m; 0,55kW

 - tělo čerpadla s litina

 - otáčky 2950 ot. / min.

ATRAKCE

1.15. A.12 Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru ks 1 41 150,0 Kč 41 150,0 Kč

Q = 40 m
3
/h; H=6m; 1,1 kW

 - příkon 1,1 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN65 / DN50

 - IE 3

1.18. A.13 Horizontální oběhové čerpadlo provodní stěnu; bez předfiltru ks 1 42 780,0 Kč 42 780,0 Kč

Q = 50 m
3
/h; H=6m; 1,5 kW

 - příkon 1,5 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN65 / DN50

 - IE 3

1.19. A.14 Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní číši; bez předfiltru ks 1 89 100,0 Kč 89 100,0 Kč

Q = 160 m
3
/h; H=7m; 4,0 kW

 - příkon 4,0 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN125 / DN100

 - IE 3

1.20. A.15a,b Horizontální oběhové čerpadlo pro chrlič; bez předfiltru ks 2 42 780,0 Kč 85 560,0 Kč

Q = 50 m
3
/h; H=6m; 1,5kW

 - příkon 1,5 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN65 / DN50

 - IE 3

1.21. A.17 Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru ks 1 41 150,0 Kč 41 150,0 Kč

Q = 40 m
3
/h; H=6m; 1,1 kW

 - příkon 1,1 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN65 / DN50

 - IE 3
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1.22. A.16 Horizontální oběhové čerpadlo pro masáž nohou; bez předfiltru ks 1 52 250,0 Kč 52 250,0 Kč

Q = 90 m
3
/h; H=7m; 3,0 kW

 - příkon 3,0 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN100 / DN80

 - IE 3

1.23. A.20a,b Dmychadlo pololelátka  - výkon 240 m
3
/h, tlak 12 kPa; 3,0 kW ks 2 28 500,0 Kč 57 000,0 Kč

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

1.24. A.21a,b Dmychadlo lelátka  - výkon 360 m
3
/h, tlak 12 kPa; 4,0 kW ks 2 33 250,0 Kč 66 500,0 Kč

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

1.25. A.22a,b Dmychadlo perličky  - výkon 240 m
3
/h, tlak 15 kPa; 3,0 kW ks 2 28 500,0 Kč 57 000,0 Kč

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

1.26. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu samostatný list

1.27. Chémie pro rozjetí bazénů

 - chlor tekutý 35kg ks 4 950,0 Kč 3 800,0 Kč

 - pH mínus - 35kg ks 2 950,0 Kč 1 900,0 Kč

 - flokulant tekutý 35l ks 1 950,0 Kč 950,0 Kč

 - algicid 25l ks 1 3 120,0 Kč 3 120,0 Kč

1.28. Doprava a montáž uvedené technologie ks 1 460 000,0 Kč

1.29. Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie m
2

125 1 150,0 Kč 143 750,0 Kč

vč. obložení sloupu v AN

1.30. Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla ks 80 125,0 Kč 10 000,0 Kč

1.31. Ruční měřič pH a Redoxu ks 1 3 850,0 Kč 3 850,0 Kč

1.32. Měřící kufřík - fotometr ks 1 15 500,0 Kč 15 500,0 Kč

Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot

bazénové vody.

1.33. A.26 Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem, provedení nerez, ks 1 11 500,0 11 500,0

Q=18 m3/h, 2 kW, H=10m

1.34. A.30 Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 15 545,0 15 545,0

2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW                               

 - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli

 - patní kus ze šedé litiny

 - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli

 - čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem

 - hřídelová ucpávka mechanická

 - krytí IP 54

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor

1.35. A.31 Elektroventil na chloraci DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

3 018 475,0 Kč 460 000,0 Kč

Cena celkem za okruh A 3 478 475,0 Kč
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2. VÝCVIKOVÝ + DOJEZDOVÝ BAZÉN

OKRUH FILTRACE B

S=200m
2
; V=280,0m

3
; T= do28°C; Q=130,0m

3
/h; T=2,1 hod.; 32m

3
/h/m

2

2.1 B.1a,b Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; ks 2 172 500,0 Kč 345 000,0 Kč

pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ;  připojení D 110

filtrační výkon 65,0 m
3
/h (celkem 130,0m

3
/h)

filtrační rychlost 32,0 m
3
/h/m

2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2

 - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - zátka pro vypouštění vody i písku

 - boční revizní víko pr. 400mm

 - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5ti ventilová D110 ks 2 28 500,0 Kč 57 000,0 Kč

 - podpěra 5ti ventilové baterie

2.1.1. Filtrační písková náplň - křemičitý písek kg 7500 6,0 Kč 45 000,0 Kč

Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50

Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50

2.2 B.2a,b Vertikální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 87 075,0 Kč 174 150,0 Kč

Q = 70 m
3
/h; H=19m; 5,5 kW

 - příkon 5,5 kW

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN150 / DN80

 - IE 3

2.3. B.2p Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů  vč. předfiltru, ks 1 53 520,0 Kč 53 520,0 Kč

Q = 100m
3
/h; H=7m; 3,0 kW

 - příkon 3,0 kW

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN100 / DN80

 - IE 3

V Brně 16.10.2019

Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák B.3 Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota ks 1 195 000,0 Kč 195 000,0 Kč

Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat 

na PC, namontováno na nástěnce

pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)

ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)

FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)

TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)

TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)

FLOC - časově dávkuje flokulant

vč. konstrukce na pověšení dávkování

Automatická dávkovací stanice :

2.6. B.5  - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) ks 1 15 550,0 Kč 15 550,0 Kč

2.7. B.4  - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) ks 1 15 500,0 Kč 15 500,0 Kč

záchytný kanystr pod chemikálie ks 2 2 250,0 Kč 4 500,0 Kč

2.8. B.8b Elektroventil měřené vody DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

2.9. B.8a Oběhové čerpadlo měřené vody  vč. předfiltru, ks 1 10 950,0 Kč 10 950,0 Kč

Q = 2,5 m
3
/h; H=8m; 0,2kW - 230V

 - tělo čerpadla s termoplastu

 - otáčky 2950 ot. / min.

2.10. B.9 Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 ks 1 13 500,0 Kč 13 500,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek
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 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

2.11. B.10 Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací ks 1 14 580,0 Kč 14 580,0 Kč

nádrže DN50

2.12. B.11 Digitální průtokoměr ks 1 30 250,0 Kč 30 250,0 Kč

průměr D160, lopatkový vč. digitálního výstupu

 - sedlové objímky

 - snímač průtoku

 - monitor

2.13. B.24 Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. kpl 1 315 000,0 Kč 315 000,0 Kč

Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího 

šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem 

provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody.  Dávkovací nebo 

transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě.  Vysoké zředění 

práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému 

smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být 

také rozdělena do více filtračních okruhů. 

 - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je 

dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. 

 - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově

2.14. B.25 Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí ks 1 12 250,0 Kč 12 250,0 Kč

Q = 2,3 m
3
/h; H=20m; 0,55kW

 - tělo čerpadla s litina

 - otáčky 2950 ot. / min.

ATRAKCE

2.23. B.12 Oběhové čerpadlo pro tobogán vč. předfiltru, ks 1 106 920,0 Kč 106 920,0 Kč

Q = 120 m
3
/h; H=15m; 7,5 kW

 - příkon 7,5 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN125/DN100

 - IE 3

2.24. B.13 Oběhové čerpadlo pro skluzavku vč. předfiltru, ks 1 73 507,0 Kč 73 507,0 Kč

Q = 75 m
3
/h; H=12m; 4,0 kW

 - příkon 4,0 kW - 400V

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN100/DN80

 - IE 3

2.25. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu samostatný list

Chémie pro rozjetí bazénů

 - chlor tekutý 35kg ks 2 950,0 Kč 1 900,0 Kč

 - pH mínus - 35kg ks 1 950,0 Kč 950,0 Kč

 - flokulant tekutý 35l ks 1 950,0 Kč 950,0 Kč

2.26. Doprava a montáž uvedené technologie ks 1 238 000,0 Kč

2.27. Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie m
2

55 1 150,0 Kč 63 250,0 Kč

vč. obložení sloupu v AN

2.28. Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla ks 24 125,0 Kč 3 000,0 Kč

2.29. B.30 Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 15 545,0 15 545,0

2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW                               

 - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli

 - patní kus ze šedé litiny

 - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli

 - čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem

 - hřídelová ucpávka mechanická

 - krytí IP 54

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor

2.30. B.31 Elektroventil na chloraci DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno
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 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

1 574 872,0 Kč 238 000,0 Kč

Cena celkem za okruh B 1 812 872,0 Kč
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3. DĚTSKÝ BAZÉN

OKRUH FILTRACE C

S=91,0m
2
; V=19,2m

3
; T= do28°C; Q=46,0m

3
/h; T=0,25 hod.; 32m

3
/h/m

2

3.1. C.1a,b Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; ks 2 39 750,0 Kč 79 500,0 Kč

pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m ;  připojení D 75

filtrační výkon 23,0 m3/h  (celkem Q= 46m
3
/h)

filtrační rychlost 32,0 m
3
/h/m

2

výška filtru 1950mm  

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2

 - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - zátka pro vypouštění vody i písku

 - výpust na písek pr. 200mm

 - horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5ti ventilová D75 ks 2 15 250,0 Kč 30 500,0 Kč

 - podpěra 5ti ventilové baterie

3.2. Filtrační písková náplň - křemičitý písek kg 2400 6,0 Kč 14 400,0 Kč

Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50

Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50

3.3. C.2a,b Vertikální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 87 520,0 Kč 175 040,0 Kč

Q = 27 m
3
/h; H=20m; 3,0 kW

 - příkon 3,0 kW

 - litinové tělo čerpadla

 - 1450ot./min.

 - 400V, 50 Hz

 - připojení DN100 / DN50

 - IE 3

3.4. C.2p Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů  vč. předfiltru, ks 1 28 550,0 Kč 28 550,0 Kč

Q = 35m
3
/h; H=7m; 2,2 kW

 - příkon 2,2 kW

 - sání D90

 - výtlak D90

 - 400V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

V Brně 16.10.2019

Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák C.3 Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota ks 1 195 000,0 Kč 195 000,0 Kč

Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat 

na PC, namontováno na nástěnce

pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)

ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)

FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)

TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)

TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)

FLOC - časově dávkuje flokulant

vč. konstrukce na pověšení dávkování

Automatická dávkovací stanice :

3.6. C.5  - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) ks 1 15 550,0 Kč 15 550,0 Kč

3.7. C.4  - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) ks 1 15 500,0 Kč 15 500,0 Kč

záchytný kanystr pod chemikálie ks 2 2 250,0 Kč 4 500,0 Kč

3.8. C.8b Elektroventil měřené vody DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

3.9. C.8a Oběhové čerpadlo měřené vody  vč. předfiltru, ks 1 10 950,0 Kč 10 950,0 Kč

Q = 2,5 m
3
/h; H=8m; 0,2kW - 230V

 - tělo čerpadla s termoplastu

 - otáčky 2950 ot. / min.

3.10. C.9 Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 ks 1 10 250,0 Kč 10 250,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek
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 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

3.11. C.10 Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací ks 1 11 500,0 Kč 11 500,0 Kč

nádrže DN40

3.12. C.11 Digitální průtokoměr ks 1 29 250,0 Kč 29 250,0 Kč

průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu

 - sedlové objímky

 - snímač průtoku

 - monitor

3.13. C.24 Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. kpl 1 315 000,0 Kč 315 000,0 Kč

Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího 

šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem 

provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody.  Dávkovací nebo 

transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě.  Vysoké zředění 

práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému 

smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být 

také rozdělena do více filtračních okruhů. 

 - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je 

dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. 

 - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově

3.14. C.25 Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí ks 1 12 250,0 Kč 12 250,0 Kč

Q = 2,3 m
3
/h; H=20m; 0,55kW

 - tělo čerpadla s litina

 - otáčky 2950 ot. / min.

ATRAKCE

3.15. C.13 Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným ks 1 9 850,0 Kč 9 850,0 Kč

filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní zvon

Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW

 - sání D50

 - výtlak D50

 - 230V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

3.16. C.14 Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným ks 1 9 850,0 Kč 9 850,0 Kč

filtrem vlasů a hrubých nečistot. - vodní ježek

Q = 15 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW

 - sání D50

 - výtlak D50

 - 230V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

3.17. C.12 Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným ks 1 8 520,0 Kč 8 520,0 Kč

filtrem vlasů a hrubých nečistot. - zvířátko

Q = 5 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW

 - sání D50

 - výtlak D50

 - 230V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

3.18. C.15 Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným ks 1 8 520,0 Kč 8 520,0 Kč

filtrem vlasů a hrubých nečistot. - skluzavka

Q = 5 m3/h, H=9 ; 3000ot./min., příkon 0,3 kW

 - sání D50

 - výtlak D50

 - 230V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

3.19. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu samostatný list

3.20. Doprava a montáž uvedené technologie ks 1 175 000,0 Kč

3.21. Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie m
2

30 1 150,0 Kč 34 500,0 Kč

vč. obložení sloupu v AN

3.22. Silent-bloky pod čerpadla ks 20 125,0 Kč 2 500,0 Kč

3.23. C.7b Tepelné čerpadlo ks 1 57 500,0 Kč 57 500,0 Kč

tepelný výkon 13,5 kW

tepelný výměník - titan
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max. příko 3,0 kW

3.24. C.7a Oběhové čerpadlo pro tepelné čerpadlo ks 1 9 850,0 Kč 9 850,0 Kč

filtrem vlasů a hrubých nečistot. 

Q = 15 m3/h, H=8 ; 3000ot./min., příkon 0,8 kW

 - sání D50

 - výtlak D50

 - 230V

 - otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.

3.25. C.30 Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 15 545,0 15 545,0

2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW                               

 - tělo čerpadla z korozivzdorné oceli

 - patní kus ze šedé litiny

 - krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli

 - čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem

 - hřídelová ucpávka mechanická

 - krytí IP 54

 - otáčky 2900 ot. / min.

 - třífázový motor

3.26. C.31 Elektroventil na chloraci DN25 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč

 - bez proudu zavřeno

 - tělo mosaz, tlakový odlitek

 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely

 - krytí IP65

 - ovládací nap. 230VAC

1 111 475,0 Kč 175 000,0 Kč

Cena celkem za okruh C 1 286 475,0 Kč
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4. POTRUBNÍ ROZVODY

4.1. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu

D40 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 125 31,0 Kč 3 875,0 Kč

D50 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 565 44,0 Kč 24 860,0 Kč

D63 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 325 73,0 Kč 23 725,0 Kč

D75 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 300 96,0 Kč 28 800,0 Kč

D90 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 715 115,0 Kč 82 225,0 Kč

D110 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 350 162,0 Kč 56 700,0 Kč

D125 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 155 225,0 Kč 34 875,0 Kč

D140 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 60 359,0 Kč 21 540,0 Kč

D160 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 175 411,0 Kč 71 925,0 Kč

D200 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 65 624,0 Kč 40 560,0 Kč

D225 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 120 994,0 Kč 119 280,0 Kč

D250 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 80 1 085,0 Kč 86 800,0 Kč

D315 - 10 bar. vč. uchyc. mat. m 295 1 301,0 Kč 383 795,0 Kč

D63 - průhledítko m 7 632,0 Kč 4 424,0 Kč

4.2. Potrubí PPR  vč. uchycovacího materiálu

D50- 10 bar. vč. uchyc. mat. m 5 385,0 Kč 1 925,0 Kč

D63- 10 bar. vč. uchyc. mat. m 5 450,0 Kč 2 250,0 Kč

D75- 10 bar. vč. uchyc. mat. m 5 652,0 Kč 3 260,0 Kč

4.3. Kolena PVC-U; PPR

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D40 ks 70 19,0 Kč 1 330,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D50 ks 200 28,0 Kč 5 600,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D63 ks 75 49,0 Kč 3 675,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D75 ks 55 96,0 Kč 5 280,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D90 ks 145 155,0 Kč 22 475,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D110 ks 105 288,0 Kč 30 240,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D125 ks 45 431,0 Kč 19 395,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D140 ks 32 739,0 Kč 23 648,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D160 ks 60 838,0 Kč 50 280,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D200 ks 18 1 264,0 Kč 22 752,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D225 ks 18 2 009,0 Kč 36 162,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D250 ks 8 4 362,0 Kč 34 896,0 Kč

Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D315 ks 28 6 176,0 Kč 172 928,0 Kč

Koleno 90° PPR -- D40 ks 4 95,0 Kč 380,0 Kč

Koleno 90° PPR -- D50 ks 4 105,0 Kč 420,0 Kč

Koleno 90° PPR -- D63 ks 4 175,0 Kč 700,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D50 ks 26 101,0 Kč 2 626,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D63 ks 6 101,0 Kč 606,0 Kč

V Brně 16.10.2019 Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D75 ks 6 101,0 Kč 606,0 Kč

Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D90 ks 22 156,0 Kč 3 432,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D110 ks 25 263,0 Kč 6 575,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D125 ks 2 390,0 Kč 780,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D140 ks 2 685,0 Kč 1 370,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D160 ks 7 740,0 Kč 5 180,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D200 ks 1 1 264,0 Kč 1 264,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D225 ks 3 2 009,0 Kč 6 027,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D250 ks 4 4 362,0 Kč 17 448,0 Kč

Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D315 ks 7 6 176,0 Kč 43 232,0 Kč

4.4. T-kusy PVC-U; PPR

T-kus PVC-U 16 bar. -- D50 ks 5 46,0 Kč 230,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D63 ks 5 70,0 Kč 350,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D75 ks 10 140,0 Kč 1 400,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D90 ks 14 251,0 Kč 3 514,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D110 ks 9 425,0 Kč 3 825,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D125 ks 4 612,0 Kč 2 448,0 Kč
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T-kus PVC-U 16 bar. -- D140 ks 4 852,0 Kč 3 408,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D160 ks 11 1 072,0 Kč 11 792,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D200 ks 9 1 578,0 Kč 14 202,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D225 ks 5 2 243,0 Kč 11 215,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D250 ks 13 4 301,0 Kč 55 913,0 Kč

T-kus PVC-U 16 bar. -- D315 ks 11 7 250,0 Kč 79 750,0 Kč

T-kus PPR -- D50 ks 2 45,0 Kč 90,0 Kč

T-kus PPR -- D63 ks 2 75,0 Kč 150,0 Kč

T-kus PPR -- D75 ks 2 145,0 Kč 290,0 Kč

4.5. Uzavírací ventily PVC-U

Uzavírací ventil D40 ks 9 375,0 Kč 3 375,0 Kč

Uzavírací ventil D50 ks 21 398,0 Kč 8 358,0 Kč

Uzavírací ventil D63 ks 16 641,0 Kč 10 256,0 Kč

Uzavírací ventil D75 ks 6 2 177,0 Kč 13 062,0 Kč

Uzavírací ventil D90 ks 3 2 721,0 Kč 8 163,0 Kč

4.6. Uzavírací ventily PPR

Uzavírací ventil D40 ks 3 375,0 Kč 1 125,0 Kč

Uzavírací ventil D50 ks 3 398,0 Kč 1 194,0 Kč

Uzavírací ventil D63 ks 3 785,0 Kč 2 355,0 Kč

Uzavírací ventil D75 ks 9 985,0 Kč 8 865,0 Kč

4.7. Uzavírací klapky PVC-U

Uzavírací protipřírubová klapka D90 ks 8 2 954,0 Kč 23 632,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D110 ks 6 3 299,0 Kč 19 794,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D125 ks 11 3 886,0 Kč 42 746,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D140 ks 4 4 650,0 Kč 18 600,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D160 ks 18 5 250,0 Kč 94 500,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D200 ks 2 7 148,0 Kč 14 296,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D225 ks 6 8 250,0 Kč 49 500,0 Kč

Uzavírací protipřírubová klapka D250 ks 2 11 250,0 Kč 22 500,0 Kč

4.8. Zpětné ventily PVC-U

Zpětný ventil D63 ks 6 850,0 Kč 5 100,0 Kč

Zpětný ventil D75 ks 6 1 314,0 Kč 7 884,0 Kč

Zpětný ventil D90 ks 5 2 250,0 Kč 11 250,0 Kč

4.9. Zpětné klapky PVC-U

Zpětná protipřírubová klapka D110 ks 1 2 520,0 Kč 2 520,0 Kč

Zpětná protipřírubová klapka D125 ks 2 3 050,0 Kč 6 100,0 Kč

Zpětná protipřírubová klapka D140 ks 3 3 850,0 Kč 11 550,0 Kč

Zpětná protipřírubová klapka D160 ks 3 5 033,0 Kč 15 099,0 Kč

Zpětná protipřírubová klapka D225 ks 3 7 952,0 Kč 23 856,0 Kč

Zpětná protipřírubová klapka D250 ks 2 10 250,0 Kč 20 500,0 Kč

4.10. Příruby/hrdla/těsnění/šrouby PVC-U

PHT PVC-U 16 bar. -- D40 ks 6 115,0 Kč 690,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D50 ks 1 152,0 Kč 152,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D63 ks 22 201,0 Kč 4 422,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D75 ks 11 285,0 Kč 3 135,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D90 ks 10 352,0 Kč 3 520,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D110 ks 14 485,0 Kč 6 790,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D125 ks 1 521,0 Kč 521,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D140 ks 7 531,0 Kč 3 717,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D160 ks 22 651,0 Kč 14 322,0 Kč

PHT PVC-U 16 bar. -- D225 ks 15 1 650,0 Kč 24 750,0 Kč

4.11. Spojky PVC-U

 PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. ks 80 24,0 Kč 1 920,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. ks 50 35,0 Kč 1 750,0 Kč
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 PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. ks 50 81,0 Kč 4 050,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. ks 100 103,0 Kč 10 300,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. ks 40 175,0 Kč 7 000,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. ks 50 265,0 Kč 13 250,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. ks 2 471,0 Kč 942,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. ks 25 519,0 Kč 12 975,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. ks 5 826,0 Kč 4 130,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. ks 20 1 299,0 Kč 25 980,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. ks 5 1 850,0 Kč 9 250,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. ks 10 2 850,0 Kč 28 500,0 Kč

4.12. Přírubové hrdlo zbroušené PVC-U (do AN na folii)

 PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. ks 1 95,0 Kč 95,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. ks 2 125,0 Kč 250,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. ks 1 155,0 Kč 155,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. ks 1 185,0 Kč 185,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. ks 2 205,0 Kč 410,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. ks 1 325,0 Kč 325,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. ks 3 524,0 Kč 1 572,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. ks 2 852,0 Kč 1 704,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. ks 3 1 531,0 Kč 4 593,0 Kč

 PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. ks 3 2 319,0 Kč 6 957,0 Kč

4.13. Redukce PVC-U

redukce PVC-U -- D50-D315 kpl 1 65 000,0 Kč 65 000,0 Kč

4.14. Ostatní instalační materiál

šroubení, navrtávací pasy, Niply, atd.. kpl 1 25 000,0 Kč 25 000,0 Kč

4.15. Lepidlo PVC-U kg 300 550,0 Kč 165 000,0 Kč

4.16. Čistič na PVC-U l 100 308,0 Kč 30 800,0 Kč

4.17. Potrubní rozvody pro porpojení brodítek kpl 1 25 000,0 Kč 25 000,0 Kč

5x nerezové brodítko

 - 20m potrubí PPR 1"

 - 20m potrubí PVC-U 90mm

 - 8x uzavírací ventil PPR - 1"

 - kolena, příruby, niply PVC-U a PPR

4.18. Montáž kpl 1 445 000,0 Kč

4.19. Demontáž stávající technologie vč. její likvidace kpl 1 125 000,0 Kč 125 000,0 Kč

 - pískové filtry vč. písku

 - potrubní rozvody

 - čerpadla a zařízení

2 778 995,0 Kč 445 000,0 Kč

Cena celkem za Potrubní rozvody 3 223 995,0 Kč
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5. CHLOROVNA

V chlorovně bude umístěno celkem 9 láhví  s Cl2 o obsahu 65kg -  6ks provozních a 3ks záložních láhví. 

6ks prov. láhví bude rozděleno do dvou baterií rozdělených vakuovým přepínačem . Prov. láhve budou osazeny vakuovým chlorátorem.

Chlorovna (celková spotřeba chloru do 2000 g/h)

5.1. chlorátor C 2213 ks 6 36 246,0 217 476,0

5.2. vakuový přepínač nádob Jesco CVS ks 1 33 023,0 33 023,0

5.3. bezpečnostní uzavírací ventil ks 1 19 176,0 19 176,0

5.4. pojistný/odpouštěcí/ ventil ks 2 13 546,0 27 092,0

5.5. patrona s aktivním uhlím ks 2 8 714,0 17 428,0

5.6. zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 848,0 4 848,0

5.7. držák chlorátoru na štěnu ks 6 1 477,0 8 862,0

5.8. držák kloboučku tlakové láhve ks 6 1 788,0 10 728,0

5.9. PVC hadičkové připojení d16-8/12mm pro sběrné potrubí ks 10 865,0 8 650,0

5.10. rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 m 20 110,0 2 200,0

5.11. hlásič úniku chloru  – jeden senzor ks 1 99 520,0 99 520,0

(včetně sirény a zábleskového světla)

Fitrační okruh A 

5.12. Injektor, typ B ks 1 12 764,0 12 764,0

5.13. zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 697,0 17 697,0

5.14. rušič vakua ks 1 8 714,0 8 714,0

5.15. Rotametr 100 – 2000 g/h ks 1 13 855,0 13 855,0

V Brně 16.10.2019 zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 848,0 4 848,0

Vypracoval: Ing. Tomáš Vařák

5.17. T – kus 8/12 ks 1 2 331,0 2 331,0

5.18. PE hadička 8/12 m 20 110,0 2 200,0

Filtrační okruh B

5.19. Injektor, typ B ks 1 12 764,0 12 764,0

5.20. zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 697,0 17 697,0

5.21. rušič vakua ks 1 8 714,0 8 714,0

5.22. Rotametr 50 – 100 g/h ks 1 13 855,0 13 855,0

5.23. zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 848,0 4 848,0

5.24. T – kus 8/12 ks 1 2 331,0 2 331,0

5.25. PE hadička 8/12 m 20 110,0 2 200,0

Filtrační okruh C
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5.26. Injektor, typ A ks 1 12 764,0 12 764,0

5.27. zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 697,0 17 697,0

5.28. rušič vakua ks 1 8 714,0 8 714,0

5.29. Rotametr 10 – 200 g/h ks 1 13 855,0 13 855,0

5.30. zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 848,0 4 848,0

5.31. T – kus 8/12 ks 1 2 331,0 2 331,0

5.32. PE hadička 8/12 m 20 110,0 2 200,0

5.33.
Celková montáž, tlak. zkouška systému, zprovoznění, zaškolení 

obsluhy, Revize, MPŘ, doprava
kpl 1

55 000,0

5.34. Kotvící materiál: chlorovna a rozvody kpl 1 5 850,0 5 850,0

642 080,0 Kč 55 000,0 Kč

Cena celkem za chlorovnu 697 080,0 Kč



Datum 

22.02.2019

                                                                                                                       SOUHRN

MZB Víceúčelový bazén 47,50 x 13,15 x 1,1 - 1,6 624,6 m2 12 470 018

KPB Dětský bazén 13,00 x 7,00 x 0,01 - 0,4m 90m2 2 186 266

LSB Dojezdový bazén 19,00 x 12,50 x 0,8-  1,1m 237,50m2 13 187 913

Brodítka (včetně sprch) 2,00 x 2,00 (5ks) 772 109

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 28 616 306



AKCE: Koupaliště Mikulov ROZMĚRY: Šířka 13,15m

Délka 47,50m

MÍSTO STAVBY: Mikulov Hloubka 1,10m - 1,60m 

OZNAČENÍ: Víceúčelový bazén                                                               Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany 100

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       12 470 018

1 TĚLESO BAZÉNU       6 861 947

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivným žlábkem pack  1 4 423 290,00 4 423 290
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v 

projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 

výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, 

provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 

Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných 

bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně 

vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                   

Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    624,6 3 904,35 2 438 657
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které 

musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na 

bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.                                                                                                                                                                                                                  



2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       1 104 153

2.01.     Schodiště do bazénu - přímé ((šíře 2m - 7 - stupínkové) ks    2 110 544,50 221 089
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.02.     Zábradlí ke stěně hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé ks    2 30 051,80 60 104
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze 

strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu 

a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a 

tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.03. Zapuštěný žebřík výklenkový ks    4 34 493,68 137 975
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce 

provedena tak, že v místě přelivné hrany je vytvořena vodorovná ploška s protiskluzovou úpravou dle platných legislativních předpisů. 

Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

2.04. Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár   4 7 737,78 30 951
Jedná se o broušenou trubku průměru 40mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. 

Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle PD.

2.05. Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    2 17 419,05 34 838
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat 

PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon 

zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.06. Dělící stěna rovná hl. 1,30-1,50 m     4,5 25 927,90 116 676
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně 

připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za 

svařovaný lem z plechu.

2.07. Dělící stěna kruhová hl. 1,30-1,50 m     10 34 808,20 348 082


Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně 

připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za 

svařovaný lem z plechu.

2.08.     Dno pro ostrovy m2    22 7 019,95 154 439
Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové stěny.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       1 179 296

3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     92 7 888,14 725 709
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a 

čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z 

elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí 

zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi 

byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně 

napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z 

bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy 

bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky 

musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo 

zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    8 3 797,42 30 379
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 

uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v 

uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo 

může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je 

možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu 

bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.



3.03.     Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks    1 13 169,23 13 169
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové 

trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné 

úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy 

dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 

1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s 

tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 

zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu 

pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového 

mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.04. Odtok ze žlábku ks    8 12 030,15 96 241
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. 

Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do 

cirkulačního systému.

3.05. Lapač hrubých nečistot ks    8 830,70 6 646
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku 

ze žlábku.

3.06. Vlnolam ve žlábku ks    8 400,56 3 204
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobenými 

požadovanému proudění vody ve žlábku.

3.07. Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    8 26 291,76 210 334
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, 

pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem 

umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, 

ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný 

kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné 

otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část 

se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven 

držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo 

na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. 

Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.08. Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 12 372,28 12 372
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar 

dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen 

demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. 

Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být 

dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je 

upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho 

zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. 

Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.09. Tryska měření chlóru ve stěně bazénu - kruhová ks    2 11 359,01 22 718
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být 

dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).

3.10. Potrubní rozvody dle PD pack  1 58 523,00 58 523
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       767 958

4.01.     Roštnice přímá - 330mm - bílá m     122 2 099,33 256 118
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní 

straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů 

max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých 

roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 

prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě 

stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z 

materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice rohová - 330mm - bílá ks    4 3 167,56 12 670
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. 

Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 

odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním 

posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma 

závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN 

EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení 

včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero 

drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks    16 1 031,55 16 505
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých 

hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.04.     Chemické značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. obrátkových stěn m     100 1 435,78 143 578
Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Barevný efekt proveden procesem, založeným na bezproudovém 

anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním 

světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. Pásy umístěné na dně a čelních stěnách. Z důvodu 

nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové 

části bazénu.

4.05.     Dezén pro obrátkové stěny m     16,5 1 358,73 22 419

4.06.     Servisní kufřík pro veřejné bazény ks    1 5 175,00 5 175
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s 

medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, 

univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro 

provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, 

ke každému druhu trysky jeden).

4.07.     Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) ks    1 4 025,00 4 025
Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na obsluhu a 

údržbu bazénu.



4.08.     Startovní blok trubkový standard bez měření ks    4 37 760,25 151 041
Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z horní startovací 

nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°, barva enciánová modř 

RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední hrany 71 cm nad 

vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě, dále z centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114,3x3 s navařenými 

upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12, z držadla pro start na znak, to je 

konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop, toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka TRKR 

40x2 mm, ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12, z nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, tato je ze 

stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, 

barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm.Výška pomocného stupně 39 cm nad úrovní 

přelivného žlábku. Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí 

dodávky startovního bloku jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.

4.09.     Držák plaveckých lan - žlábek ks    4 4 634,96 18 540
Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku a 

zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.

4.10.     Držák plaveckých lan - skimmer, dělící stěna ks    4 4 979,96 19 920
Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do skimmerové nebo dělící stěny 

dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny dle PD.

4.11.     Lana plaveckých drah dle FINA 150mm - délka 25m ks    4 18 986,50 75 946
Pro sportovní závody dle ČSN EN 13451-5 a FINA.  

Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli 4,75 mm v průměru a délce odpovídající délce bazénu. S navléknutými technologicky 

perforovanými mezikruhy z plastu o vnějším průměru 150mm. Bazénová dráha zároveň eliminuje pohyb vln směrem do vedlejších drah. 

Bezpečnostní provedení proti zranění osob. Včetně napojovacích prvků.

4.12.     Navíjecí buben včetně manipul. vozíku VELKÝ (pro lana o pr. 150mm) - kapacita 100m ks    1 42 021,00 42 021
Slouží pro snadné a jednoduché navinutí a uskladnění plaveckých lan. Provedení dle výrobce. Jedná se o komplet dvou samostatných částí. 

Vozík slouží pro přemístění sportovního lana navinutého na buben např. mezi skladovacím prostorem a tělesem bazénu.                                                                      

Čtyři ocelová nerezová otočná kolečka, z nichž 2 jsou uzamykatelná. 

Hmotnost bez lan: 50 kg

Maximální zatížení: 260 kg 

Rozměry: 1910 x 1250 x 1410 mm 

Nerezová ocel EN 1.4404 

Částečně lakovaná konstrukce.

5 ATRAKCE       2 556 664

5.01.     Vodní chrlič 400x15 DN100 ks    2 28 258,95 56 518
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti kruhovým 

profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD.  

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.   

Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka 

vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

5.02.     Vodní číše 2,0m, vč. kotvení ks    1 146 328,30 146 328
Vodní číše z nerezové oceli tvořená centrální nerezovou nosnou trubkou ukončenou nerezovým kónickým trychtýřem. Proud vody vytváří 

válcovitou clonu kolem trychtýře. Vnější průměr číše tvoří obvodový lem z nerezového materiálu, průměr trubkového podstavce s přívodem 

vody dle PD. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 

0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení vodní číše, výška konstrukce a 

průměr číše dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

5.03.     Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová ks    5 3 184,64 15 923
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj 

trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického 

hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a 

přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. 

Požadavek na doložení technického listu.

5.04.     Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová ks    5 6 666,55 33 333
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného 

jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro 

trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je 

vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle 

PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5.05.     Duha (vodní clona k dělící stěně) m     3 8 531,85 25 596
Jedná se o soustavu otvorů průměru 3mm, navrtaných do horní trubky dělící stěny. Množství otvorů dle PD a velikosti čerpadla.

5.06.     Dnová masáž nohou s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    6 20 414,80 122 489
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 200mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu 

a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 

nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD. Horní 

kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Horní hrana krytu musí 

být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí 

obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně 

uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně 

uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou 

osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován 

gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. 

Požadavek na doložení technického listu.

5.07.     Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2 24 001,65 48 003
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu 

a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 

nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD. Horní 

kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Horní hrana krytu musí 

být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí 

obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně 

uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně 

uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou 

osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován 

gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. 

Požadavek na doložení technického listu.

5.08.     Houpací záliv nerezový m     7 45 251,12 316 758
Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je 

provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny 

skruženou broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Z bezpečnostního 

hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. Provedení houpacího bazénu, výška konstrukce a průměr dle 

PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.

5.09.     Šplhací síť - sloup ks    8 21 177,25 169 418
Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna bazénu přes základový systém, v horní části je umístěno několik lan, které slouží pro 

ručkování nad hladinou. Důraz kladen na kotvení sloupů a uchycení lan šplhací sítě.

5.10.     Šplhací síť m2    16 5 445,25 87 124
Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě uchycení k 

nosným sloupům je opatřena napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně technické požadavky (materiál, 

velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176-1. Velikost a tvar dle PD.



5.11.     Lanový most m2    5 5 445,25 27 226
Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě uchycení k 

nosným sloupům je opatřena napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně technické požadavky (materiál, 

velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176-1. Velikost a tvar dle PD.

5.12.     Leknín vč. kotvení ks    4 41 095,25 164 381
Plastové plováky ukotvené odpovídajícím způsobem do dna bazénu tak, aby byl možný pohyb těchto plováků v určitém radiusu a akčním 

dosahu.

5.13.     Basketbalový koš ks    1 35 345,25 35 345
Konstrukce dle PD, tvořena obručí se síťkou a odrazovou deskou za obručí. Důraz kladen na bezpečnost a mechanickou odolnost.

5.14.     Podvodní trubkové pololehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou masáží ks    2 228 375,05 456 750
Plocha pro sezení je tvořena 21 trubkami TRKR 38x1,5mm, které přesně kopírují osu bočních nosných profilů, ke kterým jsou přivařeny. 

Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tj. dle platných legislativních předpisů. Ve spodní části pololehátka jsou v profilech 

hermeticky navařené dvě trubky (DN50) s perforací v horní části trubky, pro distribuci masážního vzduchu. Vzduch je do distributorních 

trubek přiveden přívodním potrubím ukončeným přírubou DN50/PN10 vyvedeným minimálně 0,5m za bazénovou stěnu. Profily 

pololehátka jsou kotvené do stěny bazénu. Pro opření hlavy je vhodné instalovat opěrku hlavy. Vhodné do bazénu s hloubkou větší než 

1.100mm. 35 až 40 m3/h vzduchu na každé místo k sezení.

5.15.     Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou masáží ks    2 284 000,55 568 001
Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými do krajních ohýbaných obdélníkových uzavřených profilů. Masážní účinek vzduchové 

masáže je zvýšen nerezovými trubkami v prostoru pod lehátkem, kde se dodatečně přivádí vzduch pro intenzivnější masáž. Požadavek na 

doložení technického listu trubkového lehátka s ohýbanými bočnicemi. Tvar a rozměry dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

5.16.     Opěrka hlavy rovná - 3 m ks    8 21 777,55 174 220
Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena ocelovou 

nerezovou trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky upravený brusem 

K400. Opěrka má v místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. Svary jsou mořeny bez 

mechanického opracování. Umístění opěrky hlavy dle PD.

5.17. Hydraulický zvedák ks    1 109 250,00 109 250
Zvedák je vyroben s materiálu 1.4404 nerezová ocel-leštěná.Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým 

upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby 

přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák Delfín využít i na jiných místech.

Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Delfín se 

obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb 

sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být 

zatížena váhou do 120 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg). Na přání zákazníka je bazénový 

zvedák dodáván s upínacím pásem pro dosažení maximální bezpečnosti a komfortu a podvozkem pro snadnější přesun zařízení.Zařízení 

ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti.Prováděcí předpisy pro 

zařízení pro tělesně postižené jsou obsaženy v odpovídajících pozicích. 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       12 470 018



AKCE: Koupaliště Mikulov ROZMĚRY: Šířka 7m

Délka 13m

MÍSTO STAVBY: Mikulov Hloubka 0,01m - 0,40m 

OZNAČENÍ: Dětský bazén                                                            Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany 55

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 186 266

1 TĚLESO BAZÉNU       1 080 458

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivným žlábkem kombinovaný se skimmer. stěnami pack  1 844 964,00 844 964
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v 

projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 

výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, 

provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 

Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných 

bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně 

vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                   

Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    90 2 616,60 235 494
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které 

musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na 

bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.                                                                                                                                                                                                                  



2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       489 275

2.01. Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 1,95 - 5 - stupínkové) ks    2 41 454,00 82 908
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.02. Mimoúrovňový spojovací skluz rovný m2    4,5 62 537,46 281 419
Slouží jako spojovací prvek mezi jednotlivými úrovněmi ploch dětských bazénů. Povrch, tvar a provedení dle PD a podle platných 

legislativních předpisů - ČSN EN 1090-1. Provedení jako samonosná konstrukce hladkého dna spojující dvě úrovně bazénové sestavy, včetně 

podélných nosníků dle statických požadavků. Bočnice a spojovací plochy jsou součástí tělesa bazénu. Důraz je kladen na rovnoměrné 

skrápění spojovací plochy skluzavky vodou. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

2.03. Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    4 17 419,05 69 676
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat 

PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon 

zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.04. Sedací schod (šíře 7m - 1 - stupínkový) ks    1 55 272,00 55 272
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       161 347

3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem (CZD,CZP,CZV) m     10,5 7 888,14 82 825
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a 

čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z 

elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí 

zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi 

byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně 

napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z 

bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy 

bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky 

musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo 

zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu (CZD,CZP,CZV) ks    2 3 797,42 7 595
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 

uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v 

uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo 

může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je 

možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu 

bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Odtok ze žlábku ks    2 12 030,15 24 060
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. 

Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do 

cirkulačního systému.

3.04.     Lapač hrubých nečistot ks    2 830,70 1 661
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku 

ze žlábku.

3.05.     Vlnolam ve žlábku ks    8 400,56 3 204
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobenými 

požadovanému proudění vody ve žlábku.

3.06.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2 12 372,28 24 745
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar 

dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen 

demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. 

Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být 

dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je 

upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho 

zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. 

Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.07.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 17 256,00 17 256
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.



4 VYBAVENÍ BAZÉNU       94 472

4.01.     Roštnice přímá - 330mm - bílá m     37 2 099,33 77 675
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní 

straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů 

max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých 

roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 

prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě 

stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z 

materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice rohová - 330mm - bílá ks    4 3 167,56 12 670
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. 

Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 

odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním 

posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma 

závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN 

EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení 

včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero 

drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks    4 1 031,55 4 126
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých 

hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

5 ATRAKCE       360 714

5.01.     Vodní ježek s odběrem chloru ks    1 41 973,85 41 974
Tryska je součástí nerezové atrakce "Vodní ježek" s instalovaným odběrným místem pro měření vzorku vody. Rozměry a tvar včetně kotevní 

desky dle PD, těleso ve tvaru válce s odpovídajícími otvory pro nasávání měřené vody po obvodu. V horní části uzavřené polokoule s 

odpovídajícími otvory pro výtlak vody. Těleso trysky je pevně ukotveno k betonovému základu a přivařeno ke dnu bazénu. Odvodní a 

přívodní  potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.  

Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.

5.02.     Vodní zvon ks    1 22 793,00 22 793
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody 

tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky. 

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.   

Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. 

ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

5.03.     Dětská atrakce - nosorožec BUBU ks    1 85 407,05 85 407
Hrací nosorožec vyroben z plastu, mat. GfK, který je zesílen skelnými vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeno-oranžová nebo dle RAL, 

provedení se stříkací tryskou. 

Rozměry: 

výška  0,50 m,  

šířka    0,50m, 

délka   1,00 m,  

Dodávka včetně přívodního potrubí, časového ventilu a kotvících prvků.  

Umístění dle PD.

5.04.     Dětská atrakce - kotvení atrakce BUBU ks    1 13 120,01 13 120
Jedná se o kotvící šrouby pevně ukotvené do podlahy ochozu nebo dna bazénového tělesa. Součástí kotvení je i přívod vody do vnější trysky 

atrakce.

5.05.     Dětská skluzavka žlabová DINO s přívodem vody ks    1 197 420,50 197 421
Dětská skluzavka ve tvaru dinosaura, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu 

stupnicemi z polymerbetonu . Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod. Bočnice žlabu opatřeny 

bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 

výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1.  

Rozměry skluzavky:   

délka: 2427 mm 

šířka:  625 mm 

výška: 955 mm 

délka skluzu: 900 mm

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 186 266



AKCE: Koupaliště Mikulov ROZMĚRY: Šířka 12,50m

Délka 19m

MÍSTO STAVBY: Mikulov Hloubka 0,80m - 1,10m 

OZNAČENÍ: Výcvikový + dojezdový bazén                                                     Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany 100

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       13 187 913

1 TĚLESO BAZÉNU       2 790 474

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivným žlábkem pack  1 2 144 663,00 2 144 663
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v 

projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 

výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, 

provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 

Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných 

bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně 

vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                   

Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    237,5 2 616,60 621 443
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které 

musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na 

bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.                                                                                                                                                                                                                  



1.3.01    Ztracené bednění (izolační profil) bm    14,5 1 680,61 24 369
Jedná se o prodloužení ukončovacího profilu bazénu, který slouží jako ztracené bednění pro betonářské práce nebo jako izolační ukončení 

pro bazénovou hydrostěrku.2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       1 113 507

2.01.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 3,5m - 5 - stupínkové) ks    1 138 180,00 138 180
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.02.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 3,5m - 5 - stupínkové) ks    1 138 180,00 138 180
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.03.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 8 m - 7 - stupínkové) ks    1 442 177,00 442 177
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a 

styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, 

velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak 

deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 

1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  

U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 

vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.04.     Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    4 17 419,05 69 676
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat 

PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon 

zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.05.     Zábradlí ke stěně hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé ks    3 30 051,80 90 155
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze 

strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu 

a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a 

tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.06.     Zábradlí s plexisklem m     6 15 749,25 94 496
Jedná se o zábradlí z nerezových trubek průměru 40mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a požadavky 

projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení dle PD a v souladu s 

ČSN EN 13451.

2.07.     Dělící stěna rovná hl. 1,00-1,20 (CZP,CZV) m     6 23 440,45 140 643
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně 

připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za 

svařovaný lem z plechu.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       483 185

3.01. Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem (CZD,CZP,CZV) m     35,3 7 888,14 278 451
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a 

čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z 

elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí 

zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi 

byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně 

napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z 

bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy 

bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky 

musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo 

zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.



3.02. Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu (CZD,CZP,CZV) ks    3 3 797,42 11 392
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 

uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v 

uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo 

může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je 

možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu 

bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03. Odtok ze žlábku (CZD,CZP,CZV) ks    4 12 030,15 48 121
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. 

Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do 

cirkulačního systému.

3.04. Lapač hrubých nečistot ks    4 830,70 3 323
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku 

ze žlábku.

3.05. Vlnolam ve žlábku ks    8 400,56 3 204
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobenými 

požadovanému proudění vody ve žlábku.

3.06. Tryska měření chlóru ve stěně bazénu (CZD,CZP,CZV) - kruhová ks    2 11 359,01 22 718
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být 

dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).

3.07. Potrubní rozvody dle PD pack  1 37 100,00 37 100
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

3.08. Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu (CZD,CZP,CZV) ks    3 26 291,76 78 875
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, 

pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem 

umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, 

ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný 

kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné 

otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část 

se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven 

držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo 

na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. 

Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       279 660

4.01. Roštnice přímá - 330mm - bílá m     63 2 099,33 132 258
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní 

straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů 

max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých 

roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 

prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě 

stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z 

materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02. Roštnice rohová - 330mm - bílá ks    4 3 167,56 12 670
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 

zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. 

Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 

odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním 

posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma 

závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN 

EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení 

včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero 

drážku.

4.03. Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks    8 1 031,55 8 252
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých 

hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.04. Chemické značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky nebo tobogánu) m     12 1 435,78 17 229

Středová čára v každé dráze vyznačená kontrastní barvou na dně. Barevný efekt proveden procesem, 

založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy 

oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré 

až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze 

se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky středových čar na nerezové části bazénu.

4.05. Hydraulický zvedák ks    1 109 250,00 109 250

Zvedák je vyroben s materiálu 1.4404 nerezová ocel-leštěná.Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým 

upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby 

přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák Delfín využít i na jiných místech.

Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Delfín se 

obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb 

sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být 

zatížena váhou do 120 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg). Na přání zákazníka je bazénový 

zvedák dodáván s upínacím pásem pro dosažení maximální bezpečnosti a komfortu a podvozkem pro snadnější přesun zařízení.Zařízení 

ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti.Prováděcí předpisy pro 

zařízení pro tělesně postižené jsou obsaženy v odpovídajících pozicích. 



5 ATRAKCE       8 521 088

5.01. Skluzavka třídráhová ks    1 1 250 000,00 1 250 000
Vodní skluzavka se dodává jako prefabrikát, a to konkrétně ze tří částí. Jednu tvoří nástupní schodiště se zábradlím, druhou tvoří skluzná 

plocha a třetí potom nástupní plošina. Jednotlivé prvky jsou k sobě připevněny šrouby a utěsněny.

Prvky skluzavky ze sklolaminátu GFK neprůhledné v zelené barvě, odolné vůči UV záření a chlorované vodě, tloušťka stěny min 7 mm podle 

statických požadavků, vč. spojovacích a spárovacích materiálů. 

Provedení ze sklolaminátové tvrzené umělé pryskyřice. Povrch dílů dráhy skluzavky je absolutně hladký, bez pórů, odolný vůči chemikáliím, 

speciálně také chlóru, UV-záření a ve velké míře odolný vůči otěru. Barva RAL (upřesní PPD)

Provedení dle DIN EN 1069.

Kvalitativní nároky na povrchový materiál Gelcoat ISO NPG:

Gelcoat musí být založen na polyesteru kyseliny izoftalátové modifikovaná  neopentylglykolem. Gelcoat musí vytvořit  thixotropní vysoce 

jakostní jemnou vrstvu. Musí být odolný proti vodě a chloru a to při střídavých vlivech teploty, jako např. u sanitárních výrobků . 

Vlastnost                                 hodnota          jednotka          zkušební předpis

Pevnost v tahu                         50-70             N/mm2           ISO/R 527-1966

E-modul (zkouška tahem) min.     3300        N/mm2           ISO/R 527-1966

Tažnost min.                               2,0              %                    ISO/R 527-1966

Trvanlivost tvaru v teple               90              stupeň C         ISO 75-1974

Barcol tvrdost                          34-40             934-1               ASTM D 2582-75

Absorpce vody                           65   mg/zkuš.vzorek          Det norske Veritas  1981

Rozměry skluzavky:

Výška                                                                  2,20m

Délka                                                                  9,50m

Tloušťka stěny:                                           min 11 mm

Tloušťka spojovací příruby                          min 11 mm                                                                                                                                    Tloušťka svrchní 

vrstvy GELCOATu        min. 0,55mm                                                                                                                                                          Provedení   třídráhové

Specifikace jednotlivých drah:

1.vlnová dráha   šířka   60 cm   barva kluzné plochy upřesní PPD

2.plochá dráha   šířka  90 cm     barva kluzné plochy upřesní PPD

3.strmá dráha   šířka    60 cm   barva kluzné plochy upřesní PPD

Dělící stěny mezi dráhami dle EN 1069 min. 20cm /20cm (výška/šířka).

Startovací podesta ve výšce 2,30m,opatřená bezpečnostním zábradlím 

a bezpečnostními prvky. Dále je součástí plošiny uzavřený kastlík s přívodem napájecí vody.

Schodiště skluzavky má stoupání 18/28cm,šířku 60cm a je opatřeno zábradlím. Vnitřní nosná konstrukce je ze žárově pozinkované oceli.

Potřebný průtok vody činí 75 m3/hod.

VÝSTRAŽNÉ TABULKY

2kusy výstražných tabulek o rozměru cca 55 x 90 cm jako 3 vrstvá deska, tloušťka min. 3 mm.  Znázornění symbolů, deska odolná vůči 

povětrnostním podmínkám a vůči chlóru, provedení dle DIN EN 1069.

Dodávka je včetně požadovaných upevňovacích rámků, stojanů a konzol.  Materiál je nerezová ocel v jakosti 1.4571, broušená.

TO.01 Bezpečnostní dojezd pro tobogán 6,5m ks    1 749 006,50 749 007
Slouží jako bezpečnostní prvek dojezdu tobogánu dle ČSN EN 1069-1. Provedení, konstrukce a tvar dle PD je přizpůsoben na profil dojezdu 

ústících skluzavek, včetně přechodového prvku mezi skluzavkou a dojezdem. Konstrukce, včetně podélných a příčných nosníků musí 

odpovídat statickým požadavkům ČSN EN 1090-1.

TO.02 Tobogán včetně startovní věže (délka 84,90m ø 1,2m) ks    1 4 778 215,00 4 778 215

Tobogán se sklázá z víceročásí, jako tubus a dojezd. Jednotlivé prvky jsou k sobě připevněny šrouby a utěsněny. 

Jednotlivé segmenty jsou ze sklolaminátu GFK neprůhledné v RAL barvě, odolné vůči UV záření a chlorované vodě, 

tloušŤka stěny dle statických požadavků, vč. spojovacích a spárovacích materiálů. provedení ze sklolaminátové 

tvrzené umělé záření ve velké míře odolný vůči otěru. (upřesnění PPD). provedení dle DIN 1069.

Tobogán se skládá s následujícíc doplňkových souborů:

(TO2.01) plánování a statika výkreové dokumentace

(TO2.02) sklolamínátové prvky tobogánu těsnění, záslepka, montážní sada

(TO2.03) trvalý elastický bazúdržbový spoj

(TO2.04) výstražné tabulky

(TO2.05) ocelová konstrukce žárově pozinkovaná

(TO2.06) semafor pro bezpečný start se senzorem (bez skříně pro senzor)

(TO2.07) skříň pro senzor

(TO2.08) doprava sklolaminátových dílů

(TO2.09) doprava ocelových konstrukcí

(TO2.10) montáž komplet

(TO2.11) montáž - jeřáb s rukou zvadací plošina teleskopická

(TO2.12) doprava montérů

(TO2.13) montáž předák

(TO2.14) montáž vozidlo

(TO2.15) TȔV - přejímka

Možnosti vybavení

(TO2.16) LED - měřič času, display, venkovní 

TO.03 Startovací věž tobogánu,výška startovní platformy  8,5 m ks    1 1 668 758,00 1 668 758

(TO3.01) plánování a statika, výkresová dokumentace 

(TO3.02) točivé schodiště průměr 2,66m, výška 8,5 m, konstrukce žárově zinkovaná

(TO3.03) polymerbetónové stupnice schodu 

(TO3.04) propojení potrubí s PE v schodiskovém pylónu

(TO3.05) doprava

(TO3.06) montáž

(TO3.07) Montáž - jeřáb s ruko, zvedací plošina teleskopická

5.02. Podvodní trubková lavice přímá - 5,5m - se vzduchovou masáží ks    1 75 108,00 75 108
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou 

provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými 

přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální 

přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým 

profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí 

být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. 

Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       13 187 913



Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

1.1.      Brodítko pro tělesně postižené (rozměr 2,00 x 2,00m) ks 2 166 814,50 333 629
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené 

bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s protiskluzovou úpravou. 

Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, 

osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° 

požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou.

Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. 

1.2.      Brodítko klasické (rozměry 2,00x 2,00 m) ks 3 103 680,00 311 040

Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny 

protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč 

prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 

36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno 

přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.                                                                                                                                                                                                                       

   

1.3.      Sprcha Standard s kohoutovým ventilem ks 5 25 488,00 127 440

Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání 

pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k 

oplachu brodítka. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem 

sprchy.                                                                                                                                                                                                                      

CELKOVÁ CENA BEZ DPH                                                                                      772 109



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 0 Zařízení vzduchotechniky JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 SO 01 Akumulační jímka a strojovna Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Rekonstrukce venkovního koupaliště  v Mikulově Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 70 680

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 70 680

HZS 2 770

ZRN+HZS 73 450

73 450

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

HPFM Frýdek-Místek 

HPFM Frýdek-Místek 

Město Mikulov

Bude určen na základě výběrového řízení

ZRN+ost.náklady+HZS

73 450 Kč

15 424 Kč

0 Kč

0 Kč

88 874 Kč

2 



Sportovně rekreační areál ve VsetíněSO 03 Akumulační jímka a strojovnaSoupis pracíZařízení vzduchotechniky A. č.:Z. č.:

Číslo Poř. Název M. Množ- C e n a   K č  Hmotnost kg

řádku č. j. ství jed. dodávka montáž jed. celkem

1

2 Zařízení  č. 1 - Větrání strojovny - přívod

3

29 5.51 Přívodní plastové kruhové potrubí 

30  - do průměru  225/30 % tvar. bm 9,2 272 2 502

31 PC 6,5+2,7

32  - montáž bm 9,2 250 2 300

22

29 5.51 plastové kruhové potrubí - koleno 90°

30  - do průměru  225/30 % tvar., ks 1 324 324

31 PC 1

32  - montáž ks 1 250 250

62 6.02 Kruhová plastová klapka D 225 ks 1 976 976

63 PC 1+1

64 Montáž ks 1 450 450

4 1.01 Vzduchová věž LB ks 1 12 320 12 320

5 Vnitřní část věže je opatřena sítem

6 materiál: pozink

7 připojení na troubu nebo na přírubu D 225

15 PC 1

16 Montáž ks 1 2 000 2 000

38

43

44 Zařízení  č. 1 16 122 5 000

45

46 Zařízení  č. 2 - Větrání strojovny - odvod

47

48 6.01 Radilání plastový ventilátor ks 1 8 254 8 254

49 EPND 225-4 RD, do vlhkého prostředí

50 Vzduchový výkon :  Vo = 700 m3/h

51 pc = 150 Pa

52 N = 0,09 kW, 400 V / 50 Hz

53 Příslušenství :

54 2x Tlumicí vložka kruhová D 225

55 4x Nerezová spona

56 1x sada izolátorů chvění

57 1x nástavec pro odvod kondenzátu

59 PC 1

60 Montáž ks 1 1 500 1 500

61

29 5.51 Přívodní plastové kruhové potrubí 

30  - do průměru  225/30 % tvar. bm 18 272 4 896

31 PC 0,7+13+3,7+0,6

32  - montáž bm 18 250 4 500

22

29 5.51 plastové kruhové potrubí - koleno 90°

30  - do průměru  225/30 % tvar., ks 4 324 1 296

31 PC 1+1+1+1

32  - montáž ks 4 250 1 000

62 6.02 Kruhová plastová klapka D 225 ks 1 976 976

63 PC 1+1

64 Montáž ks 1 450 450

4 1.01 Vzduchová věž LB ks 1 12 320 12 320

4 



Sportovně rekreační areál ve VsetíněSO 03 Akumulační jímka a strojovnaSoupis pracíZařízení vzduchotechniky A. č.:Z. č.:

Číslo Poř. Název M. Množ- C e n a   K č  Hmotnost kg

řádku č. j. ství jed. dodávka montáž jed. celkem

5 Vnitřní část věže je opatřena sítem

6 materiál: pozink

7 připojení na troubu nebo na přírubu D 225

15 PC 1

16 Montáž ks 1 2 000 2 000

73 Zařízení  č. 2 27 742 9 450

74

75 Montážní, spojovací a těsnící materiál  

76 PC

77 PC Materiál pro zhotovení závěsů na montáži kg 55 60 3 300

78 PC Zhotovení  závěsů kg 55 90 4 950

79 PC Montáž  závěsů kg 55 50 2 750

80 PC Spojovací materiál kg 8 70 560

81 Těsnící materiál kg 2 100 200

82

83 Montážní, spojovací a těsnící materiál 4 060 7 700

84

122 HZS

123

124 Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - hod 3 300 900

125 technického potrubí na stavbě

126 Zednické výpomoci hod 2 300 600

127 Doprava % 0,03 605

128 Komplexní zkoušky % 0,08 1 016

129 Kompletační činnost % 0,02 254

130

131 HZS celkem 605 2 770

132

133

134 SO 01 Akumulační jímka a strojovna 48 530 22 150

135 Zařízení vzduchotechniky celkem 70 680

5 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce městského koupaliště - Mikulov 0 dny 28.11. 19 28.11. 19

2 Předání staveniště 0 dny 28.11. 19 28.11. 19

3 Předání díla 0 dny 24.06. 20 24.06. 20

4 Napouštění bazénů 0 dny 04.06. 20 04.06. 20

5 Zařízení staveniště 5 dny 28.11. 19 03.12. 19

6 Přípravné práce - demontáže, bourací práce 20 dny 02.12. 19 23.12. 19

7

8 Podzemní strojovna + jímky 109 dny 08.12. 19 10.04. 20

20

21 Víceúčelový bazén 69 dny 07.01. 20 25.03. 20

31

32 Dojezdový + výcvikový bazén 57 dny 11.02. 20 16.04. 20

42

43 Dětský bazén 52 dny 03.03. 20 01.05. 20

53

54 Tobogán + skluzavka 45 dny 10.04. 20 01.06. 20

59

60 Filtrační objekt 71 dny 18.02. 20 09.05. 20

69

70 Stávající filtrační objekt 110 dny 26.12. 19 30.04. 20

75

76 Rozvody venkovních technologii 105 dny 18.01. 20 18.05. 20

80

81 Venkovní rozvody VO + NN 81 dny 11.02. 20 14.05. 20

86

87 Venkovní rozvody kanalizace + voda 74 dny 09.02. 20 04.05. 20

91

92 Dlažděné chodníky 30 dny 12.05. 20 15.06. 20

93 Zatravněné plochy 25 dny 27.05. 20 24.06. 20

28.11.

28.11.

24.06.

04.06.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín
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