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Číslo smlouvy objednatele: SML2100185 
Číslo smlouvy zhotovitele : …….……….. 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-
projektová část“ 

 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel              :    Město Mikulov 
Sídlo : Náměstí 1, 692 20 Mikulov 
jejímž jménem jedná: :     Rostislav Koštial, starosta města 
Osoby oprávněné jednat 
b) ve věcech technických  Ing. Dalibor Pěnčík, odborný zaměstnanec 
IČ : 00283347 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Mikulov 
Číslo účtu : 19-2033060287/0100 
Tel. : 549 444 547 
E-mail : pencik@mikulov.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel           TECHNICO Opava s. r. o. 
Sídlo Hradecká 1576/51, 746 01 Opava  
Statutární orgán Ing. Martin Uličný, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku KS v Ostravě oddíl C vložka 21841 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  Ing. Martin Uličný, 602713704, martin.ulicny@technico.cz 
b) ve věcech technických Ing. Matěj Kudlík, 724 264 466, matej.kudlik@technico.cz  
   
IČ 25849204 
DIČ CZ25849204 
Bankovní ústav Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu 7395053001/5500 
Tel. / Fax 553 760 970 
E-mail info@technico.cz 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí v rozsahu a 

za podmínek sjednaných v této smlouvě projektové dokumentace (dále též „dokumentace“) k 
Projektu s názvem: „Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová 
část“ (dále též „Projekt“), a to v úrovni společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, dále dokumentace a návrh 
interiéru, autorský dozor po dobu realizace stavby a související inženýrskou činnost vedoucí 
k řádnému získání všech potřebných povolení níže v této smlouvě specifikovaných.  
 

2.2. Součástí provedení díla je koordinace veškerých potřebných stavebně-technických průzkumů 
potřebných pro řádné projekční práce, ověření stávajícího stavu např. sondy konstrukcí, 
statického poškození trámů, nosných stěn atp. (dále jen „stavebně-technické průzkumy“). 
Zkratka „PD“ znamená pro účely této smlouvy projektová dokumentace. 
 

2.3. Předmět plnění smlouvy byl rozdělen na následující stupně projekčních činností a autorský 
dozor (pozn. členěno dle souvisejících ustanovení podle této smlouvy) následovně: 
 

a. I. stupeň PD – Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (Sloučení výkonových fází v souladu s § 1 písm. d) vyhlášky č. 
499/2006 Sb.):  

i. Stavebně-technické průzkumy 
ii. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatních 

účastníků řízení a zapracování jejich připomínek 
iii.  Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení a součinnost při vyřízení stavebního povolení do nabytí právní moci 
(dále jen „žádost o stavební povolení“) 
 

b. II. stupeň PD -  Projektová dokumentace pro provádění stavby:  
i. Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění 

tohoto soupisu 
ii. Dokumentace interiéru 

 
c. Autorský dozor:  

i. Výkon autorského dozoru 
ii.  Výkon autorského dozoru interiéru 

 
 

2.4. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány jako kompletní, s členěním 
obsahových částí dle projektové dokumentace pro příslušný stupeň projektové dokumentace 
a prováděcími předpisy, v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o DS“). 

 
2.5. I. stupeň PD a dále služby viz čl. 2.3. písm. a) bod i až ii. 
2.6. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy; podle § 1 
odst. 1 písm. d) vyhlášky o DS. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 8 k této 
vyhlášce (dále jako „I. stupeň PD“). Součástí provedení díla bude zhotovení a koordinace 
stavebně-technických průzkumů a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy 
a zapracování jejich připomínek. Zhotovitel je povinen provést všechny potřebné stavební 
průzkumy a to včetně průzkumu geologického, průzkumu radonu, geodetického průzkumu, 
zaměření stávajícího stavu, stavebního průzkumu potřebného k zachování stávajících 
konstrukcí atp. 
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2.7. I. stupeň PD bude obsahovat projekčně inženýrské řešení pro všechny dotčené stavební 
objekty v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Architektonická studie, zejména řešení 
stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace, 
vytápění, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku, klimatizaci, 
měření a regulaci a vybavení interiéru v rozsahu nezbytném pro dokumentaci pro I. stupeň 
PD.  
 

2.8. V rámci I. stupně PD se zhotovitel dále zavazuje provést tyto základní výkony: 
a) zapracování podmínek a doporučení dotčených orgánů státní správy a správců sítí 

vyplývajících z vydaného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel 
doplní dokumentaci, minimálně v rozsahu potřebném pro získání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně těch prvků interiéru vyžadujících stavební povolení, 
a tyto podmínky a doporučení, které vyplynou z vydaného společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, zapracuje do dokumentace pro stavební povolení,  

b) rozsah a obsah I. stupně PD je stanoven v příloze č. 8 k vyhlášce o DS, 

c) I. stupeň PD bude obsahovat všechny standardní právními předpisy a příslušným stavebním 
úřadem vyžadované doklady potřebné k vydání stavebního povolení,  

d) zajištění písemného zapracováni připomínek dotčených orgánu státní správy k I. stupni PD do 
textové i výkresové části tohoto stupně dokumentace (bude aktualizováno v souladu s čl. 2.13 
písm. c) této smlouvy),  

e) součástí činností zhotovitele v rámci této výkonové fáze je pomoc při zajištění výkonů 
potřebných již v této výkonové fázi projektu:  

- stavebním zákonem a vyhláškou o DS, vše ve znění pozdějších předpisů či platném znění,  

- součástí je i zpracování dokumentace pro odstranění stávajících staveb na pozemcích 
záměru včetně technologického postupu demolice či bouracích prací. 

 
2.9. Inženýrská činnost navazující na I. stupeň PD, viz čl. 2.3. písm. a) bod iii) 

 
2.10. Zajištění vyjádření dotčených orgánů, majitelů sítí a dalších dotčených subjektů 

vedoucí k získání stavebního povolení, včetně kompletních služeb spojených s řádným 
podáním žádosti o stavební povolení a dodatečných inženýrských úkonů vedoucích k jeho 
řádnému získání včetně případných dílčích žádostí. Každá taková žádost bude předána v 
uceleném svazku objednateli, který ji podepíše a podá na stavební úřad. Zhotovitel se 
následovně účastní všech jednání s řízením(i) spojených. Zhotovitel poskytne součinnost při 
uzavírání smluvních vztahů se správci sítí (voda, kanalizace, plyn, el. energie, telefon atd.), 
včetně součinnosti při projednání věcných břemen pronájmů, smluv o výpůjčce či jiných 
závazků souvisejících se získáním stavebního povolení (vlastní projednání a zpracování 
těchto smluv a závazků není součástí základních výkonů zhotovitele) 
 

2.11. Další výkony zhotovitele v rámci inženýrské činnosti navazující na I. stupeň PD: 
a) Zažádání o stavební povolení a získání veškerých dokladů, potřebných pro vydání stavebního 

povolení, Zhotovitel společně v součinnosti s objednatelem provede všechny kroky tak, aby 
dopomohl k jeho vydání včetně nabytí právní moci, 

b) součástí základních výkonů je předání technických podkladů pro uzavření smluv, vztahů se 
správci sítí, které budou využity včetně vypracování a předloženi závazných technických 
podkladů pro uzavření smluv se správci sítí, 

c) zapracování změn a připomínek dotčených orgánů v I. stupni PD  

 

2.12. Součástí plnění je odborný odhad investičních nákladů v podobě oceněného soupisu 
prací – položkového rozpočtu, a to v hladině rozpočtového programu ne starší než 1 měsíc ke 
dni odevzdání PD) od firmy RTS, URS či obdobném v rozsahu obdobně jako dle vyhlášky 
169/2016 Sb. v členění na jednotlivé stavební objekty. 
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2.13. I. stupeň PD bude objednateli předán v počtu 6 ks (pozn. 3 ks pro stavební úřad a 3 
ks pro objednatele) v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na datovém nosiči 
CD/DVD/FLASH nebo obdobném, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 
2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a 
PDF. Propočet nákladů bude součástí datového nosiče a bude vyhotoven v listinné podobě ve 
2 vyhotoveních.  

 
2.14. II. stupeň PD a dále služby viz čl. 2.3. písm. b) bod i až ii) 
2.15. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o DS.  
2.15.1. Vedle dokumentace pro provádění stavby zhotovitel zpracuje soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb., k ZZVZ, a to včetně „VN“ a „ON“ nákladů a 
dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího stupně 
projektové dokumentace (dále jen „soupis prací“), a to včetně soupisu prvků interiéru 
a prací, pokud není v soupisu prací pro část expozice uvedeno samostatně. K tomuto 
soupisu prací zhotovitel provede ocenění tohoto soupisu prací ve formě položkového 
rozpočtu, a to v hladině rozpočtového programu, ve kterém byla stanovena cena 
položkového rozpočtu pro účely dotace. Dokumentace pro provádění stavby je 
kvalifikovaně zpracovaný podklad, který definuje stavební záměry objednatele a 
slouží pro veřejnoprávní projednání, zadání a realizaci stavby.  

2.15.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kompletní projekčně 
inženýrské řešení pro všechny dotčené stavební objekty v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy - Architektonická studie, a to v souladu s předchozím stupněm PD, zejména 
řešení stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-
technické instalace, vytápění, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, 
vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci.  

2.15.3. Vedle dokumentace pro provádění stavby zpracuje zhotovitel řešení projektu 
organizace výstavby (dále též „POV“) v rozsahu nezbytném pro stanovení vedlejších 
nákladů (zkratka VN nebo VRN) v soupisu prací a projektovou dokumentaci vybavení 
interiéru včetně soupisu prvků interiéru, pokud tak již neučinil v předchozím stupni PD.  

2.15.4. Projektová dokumentace vybavení interiéru a návrhu interiéru bude zpracována v 
rozsahu nezbytném pro řádnou kolaudaci díla a v rozsahu nezbytném pro řádné 
ocenění dodavateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (dále též „PDI“). 
Součástí PDI, kromě prvků nedílně spjatých s budovou.  

2.15.5. PDI bude zpracována v následujícím rozsahu: (průvodní a technická zpráva interiéru, 
půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku v 1:100, půdorysy  
a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti povrchů v měřítku 
1:100, kniha místností, technické standardy, soupis prvků interiéru. 

2.15.6. Pod pojmem kniha místností se rozumí dokument, ve kterém pro každou místnost 
zapracován samostatný list ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se 
místností, bude zpracován jeden list typické místnosti. Na každém listu místnosti bude 
uvedeno: značení (číslo) a název místnosti, půdorysy místnosti s vyznačeným 
interiérem v prostoru (s odkazem na prvky) pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy 
a stropu, s vyznačeným umístění všech prvků interiéru, barevné grafické znázornění 
tvaru vybavení (půdorys, pohledy), tabulka s výpisem všech interiérových prvků 
místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace řešení interiéru, obsah, 
ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou umístěny 
jednotlivé místnosti. 

2.15.7. Pod pojmem technické standardy se rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek 
interiéru zpracován technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad: 
bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku 
(zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující veškeré technické 
parametry, rozhodné pro naplnění funkce prvku, bude popsána přesná specifikace 
provedení úprav povrchů, včetně barev. 

2.15.8. Pod pojmem soupis prvků interiéru se rozumí dokument, který bude objednatel 
předkládat jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů interiéru v rámci 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen  „ZZVZ“). Pro vypracování soupisu prvků interiéru platí následující zásady:  
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2.15.8.1. soupis bude sestaven podle jednotlivých místností v souladu s knihou 
místností 

2.15.8.2. každý prvek interiéru je v soupisu popsán jednou položkou, která musí 
obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude patrná jasná 
identifikace prvku, měrnou jednotku a požadované množství, 

2.15.8.3. v soupisu prvků interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 
materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačné, popis materiálu musí být proveden technickými daty a standardy (vč. 
estetických) 

 
2.15.9. Dokumentace interiéru bude zpracována v souladu se studií interiéru, která musí být 

v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a dále v souladu s I. stupněm PD v návaznosti 
na II. stupeň PD. K dokumentaci interiéru bude předložen podrobný soupis prací 
obdobně jako dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který bude též obsahovat soupis 
jednotlivého movitého majetku. Dokumentace musí umožnit řádné nacenění nabídky 
v rámci řádné veřejné soutěže dodavateli, ustanovení čl. 2.15.6, 2.15.8.3 a 2.15.7 této 
smlouvy se použijí obdobně. Požadavky na výkresovou a textovou část budou 
zpracovány minimálně v rozsahu čl. 2.15.5 této smlouvy. 

 
2.15.10. Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dokumentace interiéru 

nesmí obsahovat údaje o konkrétních výrobcích a odkazy na konkrétní výrobky s 
uvedením jejich obchodního názvu, pokud zvláštní předpisy nebo zákonná ustanovení 
nestanoví jinak. Toto ustanovení se obdobně použije i pro grafickou část díla, např. 
použité fotografie v knize standardů atp. 

 
2.15.11. V souvislosti se zadávacím řízením se zhotovitel zavazuje k poskytování vysvětlení 

na dotazy dodavatelů, včetně součinnosti při zadávacím řízení na dodavatele 
stavebních prací.  

 
2.15.12. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně projektu POV a PDI a dále 

Dokumentace interiéru bude objednateli předána v počtu 5 ks listinné projektové 
dokumentace a 1x v elektronické verzi, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v 
MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 
2003), výkresy v DWG a PDF, soupis prací, bude dodán ve formátu xls, pdf a xml, 
případně jiném v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Samostatně bude dodán 
oceněný soupis prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
v pdf a ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového 
softwaru. Dále též jako „II. stupeň PD“.  

 
2.15.13. Zhotovitel shora uvedených dokumentací vezme v úvahu, že smyslem všech prací na 

projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a 
korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v 
souladu s investičním záměrem a nepřekročení limitujících nákladů stavby.  Veškeré 
projekční práce budou realizovány či aktualizovány podle požadavků objednatele. 

 
2.16. Autorský dozor (viz čl. 2.3. písm. c) bod i až ii) po dobu realizace stavby  

2.16.1. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace 
samotné stavby, která bude prováděna podle II. stupně PD (včetně Dokumentace 
interiéru), zhotovené zhotovitelem podle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru 
se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním 
povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem (I. stupeň PD), 
resp. prováděcí projektovou dokumentací (II. stupeň PD), podmínkami této smlouvy, 
doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a 
dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba, a sjednanými 
závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě dohodnuté s objednatelem,  
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b) autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace (II. stupně PD), 
s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace (II. stupně PD) při 
provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů -  provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům  - na výzvu objednatele, 

e) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele 
a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

g) účast na předání a převzetí stavebního díla, interiéru a na kolaudačním řízení, 

h) účast na veškerých pravidelných a mimořádných výrobních poradách stavby (tzv. 
velké kontrolní dny) a případně, dle potřeb zhotovitele stavby a objednatele na dílčích 
kontrolních dnech,  

i) pravidelné výrobní porady jsou stanoveny v množství 1x týdně po dobu výstavby a 
řešení expozice – předpoklad 24 měsíců. Počet mimořádných porad, které jsou 
zahrnuty v ceně díla nad rámec výrobních porad, byl smluvními stranami stanoven na 
3 mimořádné porady, 

j) spolupráce na uvedení stavby do provozu se  zhotovitelem stavby, objednatelem a v 
součinnosti s nimi, jedná se o kontrolu návrhů a návodů na údržbu a provoz budov 
včetně technologických zařízení, včetně upozornění na nevhodnost nebo rozpornost 
takovýchto návrhů a návodů, účast na kontrolních dnech v rámci zkušebního provozu 
budovy, a to v rozsahu celkem 2 kontrolních dnů za dobu 3 měsíců (doba uvedení 
stavby do provozu), 

k) výkon autorského dozoru pro interiér – 3 týdny, á 6 hodin týdně. Rozsah výkonu 
autorského dozoru pro interiér si objednatel vyhrazuje upravit v návaznosti na 
provádění prací zhotovitelem stavby či dodavatelem interiéru. 

2.16.2. Všechny činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat na výzvu 
objednatele ve lhůtě s objednatelem dohodnuté, nejdříve však 3 dny od výzvy, 
případně ve lhůtě upravené, a to dodatkem k této smlouvě, z důvodů upřesnění 
termínu provádění stavebních prací. 

 
2.17. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od zhotovitele převzít a 

zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.  
 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději: 
 

a),  Termíny zpracování I. stupně PD a navazující inženýrské činnosti: 
nejpozději do 210 dnů ode dne účinnosti smlouvy (poznámka pro dodavatele: 
předpokládané zahájení projekčních prací je cca 9/2021). 
 

b),  Termíny zpracování II. stupně PD: nejpozději do 90 dnů od písemné výzvy 
objednatele (včetně soupisu prací). 
 

Za shora uvedený výraz „dny“ se mají „kalendářní dny“. 
 

c),  Autorský dozor: 
                 i) Termín zahájení činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby je 

stanoven dnem předání staveniště dodavateli (zhotoviteli) stavebních prací. 
Předpoklad zahájení stavebních prací je plánován na přelom II. a III. kvartálu 
roku 2022. 
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O termínu předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně 
obeznámen, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

 
                ii) Termín ukončení činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby 

(předpoklad trvání 24 měsíců), dnem nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí.  

3.2. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

3.3. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka do 30 dní, prodloužení 
správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), které bez viny zhotovitele prodlouží 
dobu správního řízení o vydání stavebního nebo jiného povolení (souhlasu), prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo a to bez dodatku 
smlouvy. 

3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3.6. Místem předání díla je městský úřad Mikulov, náměstí 1, 692 20 Mikulov.  
3.7. Místem plnění pro stavebně-technický průzkum, dotčené pozemky projektové dokumentace: 

Město Mikulov, katastrální území Mikulov na Moravě na parcelách: parc. č.  1603 a parc. č. 
1604. 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí v Kč bez DPH: 
 

1) 
Společná dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (I. 
stupeň PD) + Stavebně-technické průzkumy  

1 350 000,- Kč 

2) 

Projednání dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy a ostatních účastníků řízení a 
zapracování jejich připomínek a zajištění 
souhlasných stanovisek + Podání žádosti vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení a součinnost při vyřízení stavebního 
povolení do nabytí právní moci, čl. 2.3 písm. a) 
body ii-iii této smlouvy 

60 000,- Kč 

3) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (II. 
stupeň PD) + Soupis stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění tohoto 
soupisu prací, čl. 2.3 písm. b) bod i této smlouvy 

1 150 000,- Kč 

4) Projektová dokumentace interiéru  čl. 2.3 písm. b) 
bod ii této smlouvy 

80 000,- Kč 

5) 
Výkon autorského dozoru (min. 5 hod. týdně po 
dobu 24 měsíců in situ),  čl. 2.3 písm. c) bod i této 
smlouvy 

500 000,- Kč 
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6) Výkon autorského dozoru pro interiér, 3 týdny, á 6 
hodin týdně, čl. 2.3 písm. c) bod ii této smlouvy 

20 000,- Kč 

 
Cena za dílo celkem bez DPH 3 160 000,- Kč  

DPH (21 %) 663 600,-Kč   
Cena za dílo celkem včetně DPH 3 823 600,- Kč 

  
Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění 
poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na 
základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této 
smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši kupní ceny. Správní poplatky hradí objednatel a 
nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy. 
 

4.2. Změna dohodnuté ceny je možná také v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele nebo vyplývající 
z objektivně zjištěných skutečností, které zhotovitel nemohl předvídat. V takovém případě je 
zhotovitel oprávněn požadovat současně prodloužení termínu plnění díla. Úprava se provede 
dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

4.3. Změna závazku ze smlouvy se řídí ustanoveními podle § 222 ZZVZ. 
4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 

tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

5.2. Zhotovitel je/není plátcem DPH. 
5.3. Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem a 

doručené objednateli pro každý stupeň projektové dokumentace samostatně, a to v souladu 
s členěním dle čl. 4.1 této smlouvy, datem uskutečnění zdanitelného plnění jsou stanoveny termíny 
plnění dle čl. 3 této smlouvy za předpokladu, že dílo nebo jeho dílčí část byla řádně předána a 
převzata mezi smluvními stranami. Práce dle čl. 4.1 bod 2) budou fakturovány ve výši 60% částky 
uvedené v bodě 2) k termínu podání žádosti o stavební povolení dle čl. 3.1 písm. a) bod iii.) této 
smlouvy, zbývající částka (40%) bude fakturována ke dni nabytí právní moci stavebního povolení. 
Autorský dozor bude fakturován po dobu výstavby (nikoliv v době přerušení stavebních prací) 
v měsíčních platbách, a to ve výši 1/24 částky podle v čl. 4.1. bod 5 za každý příslušný kalendářní 
měsíc ode dne zahájení výstavby. Autorský dozor pro interiér bude fakturován na základě jedné 
faktury po ukončení výkonu autorského dozoru pro interiér. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
bude shodné s datem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran. 

5.4.  Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a bude obsahovat tyto údaje: 

 označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
 číslo faktury, 
 číslo projektu (bude-li v době vystavení faktury číslo projektu přiděleno). 
 den vystavení a den splatnosti faktury, 



   

  
  

 
9 

 označení banky a č. účtu zhotovitele, 
 označení díla, 
 evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
 cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění zvlášť, celkovou cenu vč. DPH 
 razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 

právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace nebo protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, protokol o ukončení IČ, 
nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

následujících skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k 
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  
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6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v příloze č. 5 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního 
týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je 
podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení 
povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví města Mikulov. 
 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 

ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli 
nejméně 3 pracovní dny předem. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat veškeré dostupné podklady, které má k dispozici, pro 
řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 
7.3 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. poskytnutá Architektonická studie v pdf. 
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 

k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

7.7. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 

7.8. V průběhu provádění projekčních prací pro I. stupeň PD a II. stupeň PD, zhotovitel stanoví výrobní 
výbory v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů. Vedení 
těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby 
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předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným 
výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektu HIP 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Nesplnění této podmínky je 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje intervaly 
kontrolních dnů dále upřesnit dle průběhu provádění projektových prací.   

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
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9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro provádění stavby určené pro výběr dodavatele, s výjimkou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

9.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn a norem 
v době běhu záruční doby a za práce, které budou objednatelem zařazeny, jako přípustné změny 
závazků ze smlouvy s budoucím zhotovitelem stavebního díla v souladu s § 222 odst. 4 nebo se 
bude jednat o nepředvídané práce podle § 222 odst. 6 ZZVZ anebo budou vymezeny částečně na 
výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ, pokud se tak zápisem z výrobního výboru dle čl. 7 
smlouvy smluvní strany v konkrétních případech dohodnou, v takových případech se záruka za 
vadu ze strany objednatele neuplatní. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad díla uplatněné v rámci sjednané záruky uplatňovat i 
jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného díla (např. nárok na náhradu škody, 
zákonnou odpovědnost za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „NOZ“). 

 
 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům 
uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1.000-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu 
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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11.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ALIANZ pojišťovna a. s., s limitem pojistného plnění 
20 000 000-Kč (minimálně však 5.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána 
objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 NOZ, nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů 

13.4.2. Porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo, resp. sjednanou část řádně a včas, 
povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelem oznámených vad díla, 
povinnosti zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu, povinnost zhotovitele odstranit 
vady dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů 

13.4.3. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v odst. 6.6 této smlouvy 

13.4.4. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v odst. 6.7 této smlouvy. 

13.4.5. Nesplnění podmínky v odst. 7.9 této smlouvy 

 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. Porušení povinnosti objednatele zaplatit sjednanou cenu díla po dobu delší než 15 
kalendářních dnů 
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13.5.2. Porušení povinnosti objednatele předat veškeré dostupné podklady, které má k dispozici, pro 
řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle 
odst. 7.3 

13.6. V případě nepřidělení dotace může objednatel odstoupit od plnění dle čl. 2.3 písm. b) a c) této 
smlouvy 

13.7. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.8. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.10. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

13.11. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem (nikoli z důvodů porušení smluvních 
povinností zhotovitelem) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu již řádně 
provedených plnění ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací na základě této smlouvy ke 
dni účinnosti odstoupení, tj. ke dni doručení odstoupení zhotoviteli.  

13.12. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel (nikoli z důvodů porušení smluvních povinností 
objednatelem), je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od 
smlouvy vznikla. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 
 
 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 
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16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

 
 
 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 NOZ. 

17.6. V souladu s § 1801 NOZ, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 
1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

17.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

17.8. Zhotovitel je povinen projednat rozpracovanou dokumentaci s rozhodujícími orgány státní 
správy, především s orgány hygienické služby a požární ochrany Zhotovitel je odpovědný za 
správnost podkladů a jejich soulad s příslušnými právními normami, aby byly splněny podmínky 
pro zabezpečení jejich kladných stanovisek pro stavební řízení. 

17.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy i v elektronické podobě ve strojově čitelném 
formátu: 

Příloha č. 1 – Architektonická studie (poznámka pro účastníky – Příloha č. 6 ZD – do nabídky se 
nedokládá, příloha bude u smlouvy pouze v elektronické podobě - bude doloženo až v rámci 
součinnosti před podpisem smlouvy); 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet projekčních prací (bude doloženo v nabídce v podobě 
vyplněného formuláře podle přílohy č. 2 ZD); 
Příloha č. 3 – Pojistný certifikát nebo Doklady o pojistné smlouvě (pojistná smlouva + doklad o 
zaplacení pojistného na příslušné období - bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem 
Smlouvy); 
Příloha č. 4 - Realizační tým (seznam techniků, dodavatel doloží min. seznam techniků dle 
požadavku odst. 7.16.1 ZD, ostatní techniky pak dodavatel zašle objednateli nejpozději do 14 
dnů ode dne účinnosti smlouvy, ostatní technici již nebudou přílohou smlouvy); 
 
Poznámka č. 1: Harmonogram prací (bude doloženo na první koordinační schůzce) 
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi 
konané dne 20.9.2021.  
 
 
 
V Mikulově dne 18.10.2021  V Opavě dne 18.10.2021 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Objednatel  Zhotovitel 
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