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A. Průvodní zpráva 

B. Technická zpráva souhrnného řešení 

C. Technická zpráva stavební části,  

E. Technická zpráva Zásad organizace výstavby 
 

- dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb  

 

 

A. Průvodní zpráva 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a) Označení stavby:  Mikulov – 

Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká 

 

b) Stavebník:   Město Mikulov, 

Náměstí 1, 692 20 Mikulov 

    IČ: 00283347 

 

c) Projektant:  Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,   

Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo 

    IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927 

    Autorizovaná osoba: Ing. Libor Pivnička 

    autorizace ČKAIT 1000397 

 

d) Stupeň PD:   Dokumentace pro stavební povolení 

 

e) Údaje o umístění stavby: Místo stavby: město Mikulov, intravilán obce 

    Katastrální území: Mikulov na Moravě 

  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Popis stavby: 

Oprava místní komunikace ul. Koněvova a Česká ve městě Mikulov. Součástí stavby je i 

oprava chodníků podél těchto komunikací, osazení odvodňovacích objektů (napojení 

domovních svodů) a výměna mříží na stávajících uličních vpustech.  

 

b) Předpokládaný průběh stavby:  

- zahájení 3/2018 

- uvedení do provozu 6/2019 

- dokončení stavby 6/2019 
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c) Vazby na územní plán, územní rozhodnutí: 

Projekt stavebních úprav je v souladu s územně plánovací dokumentací schváleného 

územního plánu. 

 

d) Stručná charakteristika území: 

Řešená oblast leží v zastavěné části města Mikulov, kde přiléhá k nemovitostem. Řešeným 

územím prochází v současnosti zpevněná komunikace a chodníky poničené pokládkou 

inženýrských sítí a provozem.  

 

e) Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí: 

Stavba nebude mít negativní účinky na zdraví obyvatel, krajinu či životní prostředí. 

     

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací  - v tomto smyslu nedojde 

ke změně využití území. Projektovanou stavbou nebudou nijak měněny dosavadní okolní 

stavby. 

 

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

 

a) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  - nebyla samostatně vyhotovena 

b) územní plán města Mikulov 

c) katastrální mapa města Mikulov, výškopisné, polohopisné zaměření terénu, průběhy 

inženýrských sítí dle evidence jejich správců  

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) - nebyla vypracována 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum – nebyl prováděn 

f) diagnostický průzkum konstrukcí - nebyl prováděn 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje - nemají vliv na stavbu 

h) klimatologické údaje - nemají vliv na stavbu 

ch) stavebně historický průzkum – stavba není kulturní památkou, neleží v památkové 

rezervaci ani v památkové zóně 

 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  

 

a) Způsob číslování a značení: 

Celá stavba v rozsahu této dokumentace je jediným stavebním objektem dopravní stavby. 

Návrhy výstavby, případně přeložek či rozšíření ostatních inženýrských sítí (kanalizace, 

vodovod, plynovod sdělovací kabely, silové rozvody NN, obecní rozhlas, veřejné 

osvětlení), nejsou v této projektové dokumentaci řešeny.  

  

b) Určení jednotlivých částí stavby: 

Stavba v rozsahu této dokumentace je stavbou dopravní. 

 

c) Členění stavby na stavby, stavební objekty: 

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty (rozdělena pouze rozpočtově na ul. 

Koněvova a ul. Česká. 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků: 

Nejsou. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti: 

Práce na opravě komunikací a chodníků budou prováděny nezávisle na okolní výstavbě. 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu: 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících místních komunikacích. 

 

d) Dopravní omezení, objížďky: 

Výstavba komunikací a chodníků bude probíhat za uzavřeného provozu. Příjezd či přístup 

k nemovitostem je třeba dojednat na místě s vedením stavby.  

 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

 

a) Seznam budoucích právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé 

stavební objekty: 
Vlastníkem i správcem komunikací a chodníků v rozsahu této dokumentace bude město 

Mikulov. 

 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby: 

Komunikace a chodníky budou využívány pro provoz vozidel a chodců a budou jako 

součást sítě místních komunikací a pěších tras sloužit k dopravnímu napojení řešené 

lokality. 

 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 

a) Možnosti postupného předávání části stavby do užívání: 

Stavba může být předána do užívání pom jednotlivých ulicích. 

  

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby: 

Stavbu nebude možno používat před jejím dokončením.  

  

 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 

8.1. Souhrnný technický popis: 

Oprava stávající místní komunikace ul. Koněvova a Česká v celkové délce 656,00 m. 

Komunikace jsou navrženy šířky 5,50 m (3,50 m) mezi novou obrubou, plocha s povrchem 

z asfaltového betonu 5025 m2 (část oprav – ul. Koněvova provedena zesílením, část 

oprava – ul. Česká provedena vybudováním celé konstrukce).  

Oboustranné chodníky s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm v celkové ploše 2020 m2 

(včetně vjezdů, varovných a signálních pásů); šířka chodníků proměnná (mezi silniční 

obrubou a stávající zástavbou). 
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Část chodníku bude s povrchem ze žulových kostek, plocha zpevnění celkem 91 m2 

(včetně vjezdů, varovných a signálních pásů); šířka chodníků proměnná (mezi silniční 

obrubou a stávající zástavbou). 

Odvodnění všech výše uvedených zpevněných ploch pomocí stávajících uličních vpustí. 

V rámci stavby budou pouze vyměněny mříže na vtokových objektech (klasické a 

podobrubníkové). 

 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů: 

8.2.1. Pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace 

a) Výčet a označení komunikací – v rámci projektu jsou řešeny dvě místní komunikace (ul. 

Koněvova a Česká) 

b) Základní charakteristiky:  

- místní komunikace III. třídy, funkční skupina C, dvoupruhové, jednosměrné 

- délka komunikací celkem 656,00 m s živičným povrchem, šířka zpevnění mezi obrubami 

5,50 m (3,50 m); trasa vedena v přímých úsecích se směrovými kruhovými oblouky bez 

přechodnic (poloměry oblouků viz. Situace); komunikace je lemována obrubou 

z betonových obrubníků 100/15/15 s převýšením 50 mm (v místech pro přecházení a 

v místech přechodů pro chodce bude obruba s převýšením 20 mm); podélný spád dle 

stávajícího stavu, základní příčný sklon oboustranný 2,5%; konstrukce komunikace ul. 

Koněvova navržena zesílení – zvýšení oproti stávajícímu stavu 20 mm, povrch 

z asfaltového betonu, konstrukce ul. Česká navržena výměnou celé konstrukce tl. 410 mm 

s povrchem z asfaltového betonu. 

Chodníky, vjezdy, plocha na kontejnery 

Oboustranné chodníky podél opravovaných místních komunikacích, šířka včetně silniční 

obruby proměnná (obruba – stávající zástavba). Chodník přiléhá ke komunikacím. Dlažba 

chodníku upnuta z jedné strany do silniční obruby a z druhé strany do stávající zástavby, 

případně do betonové obruby 100/10/25 s převýšením 100 mm (zapuštěné). Konstrukce tl. 

320 mm, povrch z betonové dlažby tl. 80 mm. 

Část chodníku podél ulice Česká bude s povrchem ze žulových kostek 80 x 80 mm, 

chodník bude upnut z jedné strany do kamenného obrubníku OP3 s převýšením 50 mm (v 

místech pro přecházení s převýšením 20 mm) a z druhé strany do kamenného obrubníku 

OP6 s převýšením 100 mm (zapuštěným v místech vjezdů a vstupů)        

Příčný sklon chodníku je navržen 2% směrem ke komunikaci. 

 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou. 

 

8.2.3. Odvodnění pozemních komunikací a ploch 

Dešťová voda z komunikací a chodníků bude odtékat příčným a podélným spádem do 

stávajících uličních vpustí napojených na kanalizaci. Stávající svody z nemovitostí budou 

napojeny na nově osazené ploché žlaby (viz. příloha této zprávy) s litinovým roštem, rošty 

jsou vyvedeny na komunikaci.  

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby 

Nejsou. 

 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové clony 

Nejsou. 
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8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení – nejsou 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, dopravní opatření – svislé 

dopravní značení zůstane zachováno původní beze změny. Vodorovné dopravní značení je 

navrženo nově – viz. Situace. 

c) Veřejné osvětlení - stávající 

d) Ochrany proti vniku; umožnění migrace živočichů přes komunikaci - nejsou 

e) Clony a sítě proti oslnění - nejsou 

 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou. 

 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

 

Provedené průzkumy a měření byly vyhodnoceny a jejich závěry jsou v projektové 

dokumentaci zohledněny.  

 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ,  

KULTURNÍ PAMÁTKY 

  

Ochranná pásma – stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí 

Podmínky jednotlivých správců pro zásah do ochranných pásem během stavby jsou 

dokumentaci respektovány. Stávající hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek, 

poklopy armaturních šachet a šachet na kanalizaci budou osazeny do nové nivelety 

upraveného terénu a budou trvale volně přístupné. Navržené obrubníky jsou umístěny 

mimo tyto ovládací prvky.  

Stávající inženýrské sítě je nutno nechat před zahájením prací vytýčit! 

Chráněná území, kulturní památky – stavby prochází menším chráněným územím, 

památkově chráněným územím 

Zátopová území – řešená oblast leží mimo hranice zátopového území 

Kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny – stavba se nachází v blízkosti 

nemovitých kulturních památek 

 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 

a) Bourací práce – nebudou prováděny 

b) Kácení a ochrana mimolesní zeleně – během výstavby je nutno zajistit ochranu 

kořenového systému stávajících dřevin dle příslušných platných předpisů (ČSN 83 9061). 

Kácení nebude prováděno. 

c) Zemní práce a konečná úprava terénu – zemní práce budou prováděny prohloubením 

stávajícího terénu pro novou konstrukci místních komunikací a chodníků, pro uložení 

liniových roštů a obrub.  

d) Ozelenění a úpravy nezastavěných ploch – nebude prováděno 

e) Zásah do ZPF – stavba bude zčásti probíhat na pozemcích pod ochranou zemědělského 

půdního fondu. Dotčené pozemky, případně jejich části budou trvale odňaty ze ZPF.  

f) Zásah do PUPFL – stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 
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g) Zásah do jiných pozemků – při stavbě dojde k zásahu do jiných pozemků než do 

pozemků investora. 

Seznam dotčených parcel: 

p. č. 3250/3 (zábor 175 m2) Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech  

    majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  

    12800 Praha 2 

p. č. 1627 (zábor 74 m2) garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice,  

    10000 Praha 10 

p. č. 371/15   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov 

p. č. 3242/1   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3291/1   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3275/55   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 1555/2   STAVOSUR spol. s r.o., Havlíčkova 573/38, 

    69301 Hustopeče 

p. č. 3241/1   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 1445/5   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 279/2   Puchnerová Anna, Vrchlického 177/8, 69201 Mikulov 

p. č. 3284/2   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 278   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3282   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3240/1   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3283   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 244/3   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 244/1   Česká republika, Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo 

    náměstí 723/1, Starý Lískovec, 62500 Brno 

p. č. 3245   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3257   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3257   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

p. č. 3255/1   Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov  

g) Vyvolané změny (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury – nejsou 

 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

 

a) Nároky na druhy energie – stavba nebude náročná na zdroje energií. 

b) Telekomunikace – neřeší 

c) Vodní hospodářství – neřeší 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování – napojení na stávající dopravní 

infrastrukturu bude zachováno beze změny.   

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu – není řešeno 

f) Nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby – při užívání stavby nebudou vznikat 

žádné odpady. V případě, že nějaké odpady vzniknou (např. použitý posypový materiál ze 

zimní údržby) bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a souvisejícími 

předpisy, tj. bude likvidován (uložen) podle zařazení na příslušné skládce. 
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13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

a) Ochrana životního prostředí – stavbou nebude v řešeném území negativně ovlivněno 

životní prostředí 

b) Hluk – dopravním řešením nevznikne enormní nárůst hlukové hladiny. V průběhu 

stavby dojde k mírnému nárůstu hladiny hluku provozem stavební mechanizace. 

c) Emise z dopravy – vzhledem k výhledové nízké intenzitě provozu vozidel nejsou 

opatření na eliminaci emisí z dopravy řešena. 

d) Vliv znečištěných vod na toky a vodní zdroje – při užívání stavby nedojde ke vzniku 

znečištění vod 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě – přímé i související a podrobné 

požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou 

stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona 

č. 362/2007 Sb.,  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při 

práci na staveništích, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně 

zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že 

nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo 

povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných 

předpisů.         

f) Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě – s veškerým odpadem vzniklým při 

stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., tj. bude likvidován (uložen) 

podle zařazení na příslušných skládkách. 

Při stavbě nebudou vznikat nebezpečné odpady.  

Dle zákona 185/2001 sb., kterým se stanoví katalog odpadů: 

 

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

 

17 01 01  Beton         

17 03 02  Asf. směsi neobsahující dehet (demolice vozovek)  

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky       

 

Asfaltová suť, kamenivo a zemina se uloží na odpovídajících skládkách. 

 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

 

a) Mechanická odolnost a stabilita – mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna 

dodržením podmínek zákonných a technických předpisů, popsaných v technické zprávě a 

výkresové dokumentaci.  
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b) Požární bezpečnost – jedná se o úpravu veřejného prostoru  

Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru - není řešeno 

- stavba neobsahuje žádné objekty s požárně nebezpečnými prostory. 

Evakuace osob a zvířat - není řešeno - stavba neobsahuje žádné objekty s požárně 

nebezpečnými prostory. 

Zdroje požární vody, popř. jiných hasebních látek - jedná se o dopravní stavbu. Zdroje 

požární vody budou řešeny v rámci samostatné dokumentace. Případné úpravy stávajících 

zdrojů požární vody budou řešeny v rámci samostatné dokumentace. Navrženými 

stavebními úpravami řešenými v rámci této dokumentace nebudou zdroje požární vody 

dotčeny a po celou dobu stavby i po jejím dokončení budou tyto volně přístupné. 

Příjezd a přístup pro techniku PO ke stávající zástavbě bude zajištěn po stávajících a 

navržené veřejné komunikaci v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. 

Požadavky na parametry pro přístupové komunikace k přilehlým nemovitostem dle vyhl. č. 

23/2008 jsou dodrženy.  

c) Ochrana zdraví, životních podmínek a prostředí – nedojde ke zhoršení životních 

podmínek ani životního prostředí; nevzniknou požadavky na ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek ani životního prostředí.  

d) Ochrana proti hluku – stavbou nevzniknou požadavky na opatření na ochranu proti 

hluku 

e) Bezpečnost při užívání, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích – bezpečnost 

při užívání stavby je dána především stávajícím dopravním značením a dále všeobecnými 

podmínkami stanovenými vyhláškou silničního provozu. 

f) Úspora energie a ochran tepla – jedná se o úpravu veřejného prostoru, stavba není z 

tohoto důvodu dále posuzována. 

 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

 

a) Užitné vlastnosti stavby – návrh respektuje obecné technické požadavky na komunikace 

stanovené vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických norem. Výrobky pro stavbu 

budou vyhovovat podmínkám stanoveným v zák. č.22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Životnost stavby bude min. 30 let. 

Vozovka komunikací a chodníky nebudou vyžadovat zvláštní nároky na provozování. Je 

nutno provádět běžnou údržbu, zejména v zimním období a po něm v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a 

provádějícími předpisy. Odvodňovací objekty je nutno udržovat v průtočném stavu s 

původní kapacitou. 

b) Zabezpečení přístupu a podmínek užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (OSSPO) – opatření budou provedena v souladu s vyhláškou 

č.398/2009 Sb, Jedná se především o tyto úpravy: - na hraně dlážděné části chodníků, na 

straně přiléhající k vozovce bude obyčejná dlažba chodníku nahrazena varovným pásem š. 

0,40 m z dlažby odlišné barvy a s výstupky vnímatelnými slepeckou holí. Pohyb OSSPO 

v řešené oblasti bude zajištěn pomocí přirozených vodicích linií (zvýšený obrubník podél 

vnější hrany chodníků, linie předzahrádek uliční zástavby). Vše je patrno z výkresových 

příloh č. 03 a 04.  
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c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

- Povodně – stavba leží za hranicí záplavového území; ochrana proti povodním není řešena 

- Agresivní podzemní voda - stavba neleží v lokalitě s možným výskytem agresivní 

podzemní vody 

- Seismicky aktivní nebo poddolovaná oblast  - stavba neleží v seismicky aktivní ani v 

poddolované oblasti. 
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B. Souhrnné řešení stavby 

 
1. Přehledná situace stavby 

- Viz výkresy 

 

2. Situace stavby 

- Viz výkresy 

 

3. Geodetický koordinační výkres 

- není zpracován, vytyčovací data se odečtou z digitální podoby projektu 

 

4. Bilance zemních prací 

Navržená niveleta zpevněných ploch kopíruje stávající terén. Zemní práce spočívají 

odkopu stávajícího terénu pro konstrukci vozovky, chodníků a pro pokládku liniových 

roštů a obrub. 

Vykopaný zemní materiál se uskladní na odpovídající skládce. 

  

5. Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno do stávajících uličních vpustí napojených na 

kanalizaci.  

 

6. Bezbariérové užívání 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Opatření budou provedena v souladu s vyhláškou č.398/2009.  

- maximální příčný sklon je 2%,  

- maximální podélný sklon  8,33%  

- na úsecích s podélným sklonem větším než 5% a delších než 200 m je případně zřízeno 

odpočívadlo o délce nejméně 1500 mm 

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 0,02 m 

- povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,6 + tg, (kde 

 je úhel, který svírá podélný sklon s vodorovnou), 

- minimální šířka chodníků je 1,50 m, na chodnících je vždy zachován průchozí profil 

alespoň minimální šířky 0,90 m v místech umístění technického vybavení komunikace.  

- na parkovacích plochách bude vyhrazen počet stání pro vozidla zdravotně a tělesně 

postižených osob. Šířka stání je navržena nejméně 3,50 m (při parkování u chodníku o 

minimální šířce 1,50 m, v případech podélného stání je délka stání nejméně 7,00 m. 

Maximální podélný sklon je 2%. 

- všechna parkovací stání vyhrazená pro osoby ZTP budou označena svislou dopravní 

značkou IP12.  

 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  

- podél chodníků je minimálně na jedné straně zřízena vodící linie ve formě zvýšeného 

obrubníku (zvýšení min. 0,06 m), nebo jsou chodníky vedeny podél přirozené vodící 

linie (stěna domu, podezdívka plotu, zábradlí se zarážkou apod.) 

- vodící linie není přerušována v délkách větších než 8,00 m (v případě, že není možno 

tuto zásadu dodržet, je vodící linie nahrazena umělou vodící linií tvořenou dlažbou 

s podélnými drážkami) 

-  
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- signální pás označující místo odbočení u vodící linie k přechodu pro chodce, přístup 

k nástupu do vozidel veřejné dopravy apod. má šířku 800 mm, délku min 1500 mm.  

- varovné pásy hmatově definují rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě 

sníženého obrubníku má šířku 400 mm, jeho povrch je vizuálně kontrastní a 

vnímatelný slepeckou holí a nášlapem 

- akustické prvky signalizace pro chodce není zřízen 

 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  

- nejsou řešeny 

 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

- pro bezbariérové užívání stavby budou použity speciální výrobky pro bezbariérové 

řešení dle NV č.163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04.-06. 
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C. Stavební část 

 
l.1. Technická zpráva 

 

a) Identifikační údaje: 

Viz Průvodní zpráva, čl.1. 

 

b) Stručný technický popis stavby: 

Viz čl. 8.1. a 8.2 průvodní zprávy.  

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů a jejich užití v dokumentaci: 

Viz Průvodní zpráva, čl.9. 

 

d) Vazby na ostatní stavební objekty projektové dokumentace: 

Projektová dokumentace není členěna na samostatné stavební objekty. 

 

e) Návrh zpevněných ploch: 

Zemní práce – zahrnují odfrézování stávajícího povrchu (ul. Koněvova), výkop rýh pro 

obruby a liniové rošty, výkop terénu (ul. Česká) pro zřízení konstrukce místních 

komunikací a chodníků. Přebytečná zemina se odveze na určenou skládku dle investora. 

Zemní pláň se upraví se zhutněním 410 mm v místě místní komunikace ul. Česká a 320 

mm v místě chodníků pod úrovní jejich navržené nivelety. V úrovni zemní pláně musí 

podloží dosahovat únosnosti (modul přetvárnosti běžný) min. 45 Mpa (komunikace) a 30 

Mpa (chodníky). Únosnost pláně je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou dle 

příslušných ČSN (viz článek níže). Po provedení zatěžovacích zkoušek se upřesní rozsah a 

způsob případných sanací zemní pláně pro dosažení potřebné únosnosti. 

 

Sanace podloží - V místě stavby nebyl prováděn geologický průzkum. Lze předpokládat, 

že se v dotčené oblasti nachází místa s nedostatečně vhodným podložním materiálem. V 

těchto lokalitách se provede výměna podloží v aktivní zóně v předpokládané tloušťce 300 

mm. Na zhutněnou parapláň se položí a ukotví geotextilie 300 g/m2. Na ní se provede 

sanační vrstva tloušťky 300 mm. Za vhodný sanační materiál je možno považovat 

štěrkodrť, štěrkopísek, drcená stavební suť frakce 0-100 mm z cihel, betonu, asfaltových 

vozovek, bez příměsí organických materiálů.  Sanované podloží musí na povrchu 

dosahovat únosnosti (modul přetvárnosti běžný z druhého zatěžovacího cyklu) Edef2 45 

Mpa pro komunikací a 30 Mpa pro chodníky. Únosnost pláně je nutno ověřit statickou 

zatěžovací zkouškou. V rozpočtu je s rezervou předpokládán tento způsob sanace pod 

celou plochou vozovky.    

Je možno využít i alternativní způsoby sanace podloží - vápnění, cementace apod., 

případně sanaci zcela vynechat nebo naopak sanovat větší vrstvu. Rozsah a způsob sanace 

podloží navrhne geotechnik dodavatele dle aktuální potřeby tak, aby únosnost podloží 

(modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2) v úrovni zemní pláně byla vždy 

min. 45 Mpa (30 Mpa).  

 

Směrové, plošné, výškové vedení a šířkové uspořádání - je patrno z výkresových příloh č. 

03 – 06 a z Průvodní zprávy, čl. 8.1 a 8.2.1.  
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Konstrukce zpevněných ploch - vše je patrno z výkresových příloh č. 03 a 04. Pro místní 

komunikace je navržena konstrukce pro třídu dopravního zatížení V a pro chodníky je 

navržena konstrukce pro třídu dopravního zatížení. Všechny konstrukce výše jmenovaných 

pojížděných a pochůzných ploch jsou navrženy dle katalogových listů TP 170 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 

 V místě napojení nové a stávající živičné konstrukce zaříznuta styčná spára a tato bude 

zalita pružnou živičnou zálivkou. 

 

f) Zásady odvodnění: 

Viz Průvodní zpráva, čl.8.2.3. 

 

g) Dopravní řešení - dopravní značky, dopravní zařízení, dopravní opatření: 

Viz Průvodní zpráva, čl.8.2.6.  

 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby; údržbu: 

Zvláštní požadavky na postup výstavby nejsou. Komunikace a chodníky nebudou 

vyžadovat zvláštní nároky na provozování. Je nutno provádět běžnou údržbu, zejména v 

zimním období a po něm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích a provádějícími předpisy.  

 

i) Vazba na technologické vybavení: 

Není 

 

j) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch v rámci stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OSSPO): 

Viz Průvodní zpráva, čl.15, odst.b) a Souhrnné řešení stavby, odst. 6.  

 

i) Ostatní: 

Vytýčení stavby - dokumentace je vypracována v digitální formě. Použitý souřadnicový 

systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.  

 

Inženýrské sítě - před zahájením zemních prací je nutno upřesnit polohy podzemních 

inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Současně je nutno vyhovět i 

případným požadavkům jednotlivých správců na jejich ochranu.  
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E. Zásady organizace výstavby 

 

l. Technická zpráva 

 

a) Charakteristika, uspořádání a odvodnění staveniště:  

Viz Průvodní zpráva, článek 2., odst. d).  

  

b) Umístění a obvod staveniště: 

Staveniště je situováno na pozemcích města Mikulov.  

 

c) Zařízení staveniště: 

Konkrétní umístění dohodne zástupce investora s dodavatelem tak, aby bylo situováno co 

nejblíže staveniště a aby pokud možno splňovalo následující požadavky: 

- přístup z veřejné komunikace 

- umístění z hlediska dostupnosti stavby 

- umístění na plochy nejlépe bez inženýrských sítí  

- plocha bez nutnosti velkých úprav spojených s jejím zpevněním 

- dostatečná velikost 

 

d) Postup a provádění stavby: 

Předpokládané zahájení stavby:   1. březen 2018  

Předpokládané ukončení stavby:  30. červen 2019 

 

Navržený sled pořadí provádění prací: 

- příprava staveniště  

- zemní práce – výkopy, násypy, rýhy 

- zřízení odvodňovacích objektů 

- stavební práce na všech zpevněných plochách, pokládka obrub 

- dokončovací práce 

- dopravní značení 

 

Kontrolní prohlídky stavby: 

V průběhu výstavby budou provedeny kontrolní prohlídky stavby: 

- po úpravě zemní pláně 

- před pokládkou živičných a dlážděných vrstev 

- po dokončovacích pracích  

 

e) Napojení na zdroje: 

Zdroje vody a energií - napojení na obecní zdroje vody a energií pro stavební účely i pro 

zařízení staveniště bude dohodnuto mezi zhotovitelem, správci jednotlivých sítí a 

investorem, případně budou použity mobilní zdroje pitné a užitkové vody, tepla, mobilních 

chemických WC a elektrické energie. 

Zdroje materiálů, zemníky - všechny materiály potřebné pro stavbu zajistí zhotovitel stavby 

dle svých zvyklostí po dohodě s investorem stavby tak, aby byly zajištěny předepsané 

kvalitativní podmínky stanovené v projektové dokumentaci. 

 

 

 

 

 



 

 15 

f) Nakládání s odpady z výstavby: 

S odpady vzniklými během stavby musí být nakládáno dle následujících předpisů: 

 zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 

 vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

 vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

Zhotovitel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod 

katalogovým číslem 170503. U malých nepropustných ploch možno provést 

dekontaminaci vapexem.    

O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s výše uvedenými 

předpisy. 

 

g) Přístup na staveniště:  

Přístup na staveniště je, vzhledem k situování stavby, zajištěn z místních komunikací. 

 

h) Ochrana staveniště a okolí: 

Vzhledem situování stavby a k tomu, že se jedná o stavbu liniovou, nebude staveniště 

oplocováno. Staveniště bude na vstupu a v místech napojení místních komunikací řádně 

označeno a opatřeno výstražnými tabulemi v souladu s níže uvedenými předpisy. Osoby a 

vozidla pohybující se v prostoru staveniště (bydlící, zásobování) jsou povinny dbát 

všeobecných bezpečnostních pravidel, údajů na výstražných tabulích a pokynů pracovníků 

zhotovitele stavby. Při výkopových pracích je zhotovitel povinen zajistit výkopy patřičným 

způsobem proti pádu osob - viz předpisy – Průvodní zpráva, čl.13, odst. e). 

 

i) Doprava během stavby: 

Dopravní a přístupové trasy  - budou vedeny po místních komunikacích. 

Dopravní omezení a uzavírky - stavba bude probíhat za úplné uzavírky dotčené oblasti. Na 

místních komunikacích, v místech napojení navržené komunikace bude částečně omezen 

provoz. Omezení spočívá ve zúžení jízdního pruhu. Usměrnění provozu při částečné 

uzavírce musí být vždy patřičně vyznačeno přechodným dopravním značením v souladu 

s TP 66, druhé vydání. Konkrétní skladba přechodného dopravního značení bude 

upřesněna dle požadavku příslušného silničního správního úřadu a policie v rámci řízení o 

povolení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikace.  

Podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace (OSSPO) na komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm - opatření na 

řízení přístupu a užívání komunikací a ploch v rámci stavby budou provedena v souladu s 

vyhláškou č.398/2009 Sb – viz Průvodní zpráva, čl.15, odst. b) a čl.13, odst. e). 

 

j) Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 

Při provádění stavby je nutno, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržet  patřičné 

předpisy a vyhlášky v platném znění – viz Průvodní zpráva, čl.13, odst. e). 

 

 

Ve Znojmě 28. 8. 2017                          Zpracovala Zedníková Miroslava 
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