



= Zájemci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 25. září 2019

Vysvětlení, Změna a Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Rekonstrukce městského koupaliště
Druh podle předmětu:	Stavební práce
Druh podle finančního limitu:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
<u>Zadavatel:</u>	Město Mikulov , se sídlem Náměstí 1, 692 01 Mikulov, IČ: 00283347 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 20. 9. 2019:

Rozpočet „SO 01 D1.01f Pol - Strojovna a akumulční jímka“ obsahuje položku 63 Vzduchotechnika D+M, viz samostatný rozpočet. Pro VZT jsme nenašli samostatný projekt ani rozpočet. Chtěli bychom se zeptat, zda budou doplněny, nebo máme nacenit práce dle popisu ve stavební části?

Odpověď na dotaz:

Doplňuje se dílčí položkový rozpočet na vzduchotechniku – viz „Příloha 3 – VZT strojovna“. Položky VZT jsou specifikovány ve stavební části projektu.

Dotaz č. 2 ze dne 20. 9. 2019:

Rozpočet SO 04 D4 Pol Vnitřní areálové rozvody obsahuje položku 11 Vnitřní areálové rozvody D+M, viz samostatný rozpočet. Předpokládáme že se jedná o rozpočet SO 04 D4 P1. Protože je rozpočet započítán samostatně do souhrnu nákladů, předpokládáme, že položku 11 můžeme nechat nulovou, jinak by byl náklad započítán dvakrát. Pochopili jsme položku 11 dobře?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel neumožňuje nulové položky. Položka p. č. 11 „Vnitřní areálové rozvody D+M, viz samostatný rozpočet“ se z listu „SO 04 D4 Pol“ vypouští. Tato položka je vyspecifikována v listu „SO 04 D4 P1“. V této souvislosti zadavatel nahrazuje původní rozpočet „Celkový výkaz výměr“ novým - „Celkový výkaz výměr 25092019“.

Na základě výše uvedeného se upravuje příloha č. 1 ZD, tj. „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ – nahrazuje se původní celkový výkaz výměr novým a doplňuje se dílčí položkový rozpočet ke vzduchotechnice. Tyto rozpočty jsou účastníci povinni v rámci své nabídky předložit, ostatní položkové rozpočty zůstávají beze změny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu 9. 10. 2019 10:00 hodin na 11. 10. 2019 10:00 hodin.

Ing. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

Přílohy

Celkový výkaz výměr 25092019

Příloha 3 – VZT strojovna