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D-1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1.Úvod 
Obsahem této projektové dokumentace je návrh dešťové kanalizace, určené pro odvod 
dešťových vod z navrhovaných zpevněných ploch komunikací.  
 

2.Všeobecná část 
Jedná se o gravitační kanalizaci obvyklého provedení. Vybudováním navrhované stavby bude 
umožněno připojení odvodňovacích prvků v rámci výstavby komunikace na městskou 
stokovou síť. Provoz navrhovaného zařízení bude běžného charakteru. Po provedení 
kolaudačního řízení bude vybudovaná kanalizace provozována odborným správcem. 
Jako výchozích podkladů pro vypracování projektové dokumentace bylo použito: 
- údajů z katastru nemovitostí 
- údajů poskytnutých správci dopravní a technické infrastruktury 
- polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území 
- údajů z územně plánovací dokumentace Města Mikulova 
- údajů z projektové dokumentace „Mikulov – propojka ulic Bezručova a Žižkova“, kteru 
zpracovala fy ViaDesigne, s.r.o. 
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. č.j. POZ-2017-004562 ze dne 
24.8.2017 a následného vyjádření č.j. VYJ-2018-700-000918 ze dne 24.5.2018 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl v této fázi přípravy stavby proveden. 
Návrh stavby respektuje platné právní předpisy a ČSN. Zvláště zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001 Sb. v platném znění, vyhlášku MZ č.428/2001 
Sb. ve znění vyhl. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., zákon č.183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, včetně jeho prováděcích 
předpisů (zejména vyhl.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
vhl.269/2009 Sb.), ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 5401 – 
navrhování vodovodního potrubí,  ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, ČSN 73 3050 – zemní práce a další. 
Dále jsou respektovány předpisy z oblasti bezpečnosti práce. Jedná se zvláště o zákon 
262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o zajištění dalších podmínek 
BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno dodržovat prováděcí 
předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č.495/2001Sb. 
osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.361/2006Sb., NV 
č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.494/2001Sb. a další.  
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3.Popis  technického řešení 
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace, určené pro odvod dešťových vod z navrhovaných 
zpevněných ploch komunikací. Nutnost její výstavby byla vyvolána plánovanou výstavbou 
komunikace. Jedná se o jednu gravitační dešťovou stoku, připojenou pomocí nově 
vybudované revizní šachty na stoku městské jednotné kanalizační sítě, která je provedena 
z betonu DN600. V místě připojení navrhujeme provést výřez na původním potrubí, osadit 
nové šachtové dno s vyčnívajícími útesy nového betonového potrubí na obou stranách dna 
šachty a následně potrubí spojit pomocí opravných manžet. Stoku navrhujeme provést z 
plastového kanalizačního potrubí hladké plnostěnné konstrukce, s integrovanými hrdly 
s těsnícím kroužkem, s kruhovou tuhostí dle ČSN EN ISO 9969 ≥ SN8, z materiálu PVC, 
vyrobeného dle normy ČSN EN 1401-1. Na stoce, ve výškových a směrových lomech osadit 
revizní vstupní šachty z tržních prefabrikátů. 

 Rozsah stavby: 
- pokládka kanalizačního potrubí PVC-KG, SN8, DN300 v úseku 234,90m 
- realizace 9ks revizních vstupních šachet DN1000 na kanalizačním potrubí 

Odvodňovací prvky komunikace (uliční dešťové vpusti – UDV) budou na kanalizační potrubí 
připojeny pomocí napojovacích sedel. Budou připojeny v místech dle PD komunikace. UDV 
včetně připojovacího potrubí jsou součástí komunikace.  
Přípravné práce: 
Součástí přípravných prací bude zajištění dopravního značení, zabezpečovací práce na 
dosavadních inženýrských sítích, objektech a přístupových cestách,…. 
Bourací práce: 
V místě připojení nového potrubí bude proveden výřez na potrubí dosavadním (BET DN600) 
a bude sem osazena nová šachta ŠD1. Při výstavbě je také nutno odstranit konstrukční vrstvy 
vozovky, pod kterou se bude nové potrubí ukládat. 
Vytýčení: 
Bude provedeno pomocí pevných vrcholových bodů, jejichž souřadnice (S-JTSK) jsou 
uvedeny ve vytyčovacím výkresu. Před zahájením prací budou ověřeny nápojné body. 
Případné změny je třeba konzultovat.  
Podélné profil  
Podélný profil stoky se pohybuje v rozmezí sklonu 40,0%o až 150,0%o. Rychlost v potrubí 
v žádném z úseků nepřesáhne v = 5,0 m/s. Podrobné údaje o sklonech a rychlostech 
v jednotlivých úsecích viz. podélný profil. 
Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí bude při výstavbě pokládáno v souladu s požadavky výrobce trub. Bude 
uloženo do lože z nesoudržného materiálu zrna max.16mm v tl.150mm, dále bude obsypáno 
zhutněným obsypem a překryto hutněným zásypem ze stejného materiálu. Zásyp výkopu bude 
proveden nesoudržným hutněným zásypovým materiálem (podrobnosti viz. výkresy).  
Hutnění obsypu a překrytí je třeba provádět po vrstvách. Hutní se pouze po bocích trouby 
kombinací dusání a strojního hutnění pomocí lehkých mechanismů. Nad zónou překrytí (min. 
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30cm nad vrcholem trouby) se hutní po vrstvách strojně. Zásyp pod budoucími komunikacemi 
musí být zhutněn dle požadavku na zhutnění pláně vozovky. Lze předpokládat požadovaný 
stupeň hutnění pláně Edef = 45MPa. 

Revizních vstupní šachty: 
Na navrhovaném potrubí se nachází 9ks revizních vstupních šachet. Polohové a výškové 
uspořádání objektů i potřeba materiálu jsou zřejmé z výkresových příloh. Revizní šachty jsou 
navrženy s prefabrikovanými dny a šachtovými komíny z tržních prefabrikátů. Šachty budou 
opatřeny kruhovými litinovými poklopy D400 s kloubem a bez větracích otvorů. 
Úpravy zpevněných ploch 
Před započetím zemních prací budou okraje výkopu v silnice č.II/421 zařezány a následně 
budou konstrukční vrstvy vybourány. Po uložení potrubí bude rýha vyplněna řádně hutněnými 
konstrukčními vrstvami. Po provedení stavby budou povrchy nad budovanými objekty 
uvedeny do původního stavu v souladu s požadavky jejich majitelů a správců. Bude obnovena 
celá konstrukce komunikace na šířku narušenou výkopem. Výkopové práce, zásypy a rozsah 
obnovy konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a 
TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikacích“. 
Při zapravování povrchů budou dodrženy tyto zásady: 
-zpětný zásyp bude proveden z hutněného nesoudržného, nesedavého materiálu 
-na silniční pláni bude provedena zkouška únosnosti podloží s výsledkem Edef. = min.45MPa 
-styčné spáry budou zality asfaltovou zálivkou 
Předpoklad skladby konstrukce opravovaných vozovek: 

-asfaltový beton střednězrnný (ACO 11)………………………………………..40mm 
-asfaltový koberec otevřený hrubý (AKO 16)..………………………………….60mm 
-podklad z kameniva zpevněného cementem (KSC)……………………………150mm 
-podklad z kameniva hrubého drceného (ŠD 32/63mm)...…………………….  250mm 
celkem…………………………………………………………………………..500mm 
Konstrukce chodníků: 

-betonová dlažba……………………………..50mm 
-štěrkopísek…………………………………150mm 
Celkem……………………………………...200mm 
 Povrchy nad rekonstruovanými objekty budou uvedeny do původního stavu v souladu 
s požadavky jejich majitelů a správců. 

 
4.Zemní práce 
Pro pokládku potrubí bude hloubena rýha se svislými stěnami. Výkopek bude převážně 
odvážen na skládku. Rýha bude pažena příložným nebo stěnovým pažením. Pokládka potrubí 
bude provedena dle přiloženého výkresu uložení potrubí a v souladu s požadavky výrobce 
trub.   
Je nutno dodržet normu ČSN 73 3050 – ZEMNÍ  PRÁCE. 
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Použití pažení je závislé na okolnostech limitujících bezpečné provedení stavby. Jedná se 
především o výskyt nesoudržných a málo soudržných zemin (písky, štěrkopísky, navážky) ve 
výkopu, úroveň hladiny podzemní vody, o vedení trasy v komunikacích a v jejich těsné 
blízkosti a v blízkosti dosavadní zástavby, volbu manipulačního pruhu pro pojezd stavebních 
mechanismů a řešení stávající dopravy během výstavby, která ohrožuje stabilitu stěn výkopu. 
Limitujícím faktorem je souběh s dosavadními vedeními IS. Dle ČSN 73 3050 musí být 
v zastavěném území paženy rýhy hlubší než 1,3m. V případě nesoudržných zemin a otřesů se 
hloubka snižuje na 0,7m. Zejména v blízkosti dosavadní zástavby je nutno rýhy důsledně 
pažit ihned po provedení výkopu rýhy. Pažení pak odstraňovat až v průběhu provádění zásypu 
rýh. Výkopy v těchto případech nechat otevřené jen po dobu nezbytně nutnou pro provedení 
pokládky potrubí.   
Předpokládáme, že v trase vyhoví příložné pažení (ocel.pažnice Union). V případě výskytu 
nesoudržných zemin, nebo jiných komplikací, je potřeba použít stěnové pažení (celoplošné). 
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti: 
- jelikož část jednotlivých tras je vedena přímo v komunikacích, je nutno dodržovat postup 
pažení stěn výkopu bez časových prodlev, nezatěžovat břehy výkopu při zemních pracích a 
důsledně dodržovat rozmístění a dimenzi pažících segmentů – nebezpečí dynamických rázů. 
- zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při předepsaném 

hutněním po vrstvách ( komunikace - vhodné materiály ve smyslu ČSN 72 1002- 
Klasifikace zemin pro dopravní stavby ) V případě oprav zpevněných ploch a vozovek je 
nutno k zásypu pod jejich rekonstruovanou plochu použít  nesoudržnou zeminu s krátkou 
dobou konsolidace (štěrkopísek, recyklát ). Soudržné prachovité, jílovité a málo písčité 
hlíny, jíly a heterogenní navážky jsou pro uvedený účel nevhodné. 

- vzhledem k souběhu inženýrských sítí v trase je nutno předpokládat, že zásypy těchto 
jednotlivých sítí budou v rozdílné kvalitě a může dojít k vysypávání zásypů do výkopů a 
vytváření kaveren s nebezpečím případného porušení těchto sítí, či vozovek 
- z tohoto důvodu je nutné pokládat potrubí a hutnit zásypy bez zbytečných časových 
prodlev. Pažení v komunikaci je nutné provádět v bezprostřední návaznosti na výkopové 
práce a rovněž je nutno věnovat pozornost rozepření pažících prvků. 
Zatřídění zemnin: 

ČSN 73 3050   do  3. třídy těžitelnosti  100 %  

 
5.Cizí vedení 
Navrhovanou stavbou budou dotčena následující zařízení dopravní a technické infrastruktury: 
- kanalizace - jednotná stoková síť 
- vodovody 
- STL plynovody  
- telekomunikační kabely 
- elektrické vedení NN - zemní kabely 
- elektrické vedení NN – nadzemní vedení 
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- elektrické vedení VN – zemní kabely 
- místní obslužné komunikace 
- silnice č.II/421 
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky stanovené provozovateli nebo vlastníky dotčených 
vedení a zařízení. 

P O Z O R ! ! ! 
Před zahájením veškerých zemních prací dodavatel bezpodmínečně zajistí vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby za účasti jejich správců a dle platných 
předpisů.  

Křížení se sítěmi jsou zakreslena ve výkresových přílohách. Z dostupných podkladů správců 
sítí nejsou vždy jasná výšková vedení inž. sítí. Polohy, uvedené v podélných profilech 
vychází z ustanovení ČSN 73 6005. Před zahájením prací je nutno jednotlivé inž. sítě jednak 
nechat vytyčit přímo v terénu, a dále je i vyhledat kopanými sondami. Dle skutečné zjištěné 
hloubky a směrového vedení inž. sítí bude, bude-li nutné, případně upraven podélný profil 
kanalizace, popřípadě směrové vedení tras. 

 
6.Bezpečnost práce 
Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a 
zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.  
Při výstavbě je nutno postupovat podle platných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti práce. 
Jedná se zvláště o zákon 262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno dodržovat 
prováděcí předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 
č.495/2001Sb. osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.361/2006Sb., 
NV č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.494/2001Sb. a další.  
Dále je třeba dodržet ČSN 73 3050, pouze doporučujeme řídit se ustanoveními vyhlášky 
č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a novelizace. 
 

7. Označení navržených materiálů 
Případné obchodní označení materiálů, vyskytující se v této dokumentaci, které jsou navrženy 
pro výstavbu výše uvedených staveb je míněno jako standart. Materiály, zde uvedené, mohou 
být nahrazeny materiály jiné obchodní značky, avšak za předpokladu udržení minimálně 
stejných technických a kvalitativních parametrů. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat 
standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je 
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uvedeno zde, nebo ve výkresové dokumentaci, potom tento návrh (včetně ceny) musí být 
uveden nabídce.  

 
8. Výběr zhotovitele 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a 
proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 
Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Rozumí se, že v době 
výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a 
zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového 
řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde 
to na plnou odpovědnost zhotovitele, a ne projektanta a ani objednatele.  
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby 
mohl připravit nabídku a je jeho plnou zodpovědností, učinit takové potřebné dotazy, jak to 
pro tento účel považuje za nutné. Dále je jeho povinností opatřit si veškeré potřebné 
informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví 
stavbu podle požadavků objednatele.  

 
Poznámka: Obsah projektové dokumentace je upraven v souladu s vyhl. 499/2006Sb. v 
platném znění a je přizpůsoben druhu, rozsahu  a významu stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Břeclav, červen 2018                                                            Vypracoval: Jiří Třináctý, DiS. 


