
 

D 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifika ční údaje objektu 
 

1.1 Označení stavby 

Název    : Mikulov, propojení ulic Bezru čova - Žižkova 
Objekty   : SO 101 Komunikace 
      SO 401 Veřejné osvětlení 
Místo stavby   : Mikulov 
Katastrální území  : Mikulov na Moravě (694193) 
Kraj     : Jihomoravský 
Stupeň dokumentace : DUSP 
 

1.2 Stavebník/objednatel stavby 

Název    : Město Mikulov  

Adresa   : Náměstí 1 

     692 01 Mikulov 

 

1.3 Zhotovitel dokumentace – projektant 

Název    : ViaDesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta  : Na Zahradách 16/1151 

     690 02 Břeclav 

IČO    : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Martin Stöhr 

  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 Registrační číslo ČKAIT: 1005104 

Vedoucí projektant  : Ing. Martin Stöhr 

Vypracoval   :  Ing. Martin Stöhr  
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b) Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
 

Stavba je navržena jako výstavba vozovky s kompletní konstrukcí a 

případnou sanací podkladní zeminy. Vozovka je vymezena přídlažbovými deskami 

s navazující nezpevněnou krajnicí. Na části je z důvodu zajištění odvodnění do 

nové kanalizace navrženo osazení silničních obrub. Konstrukce silnice je dle TP 

170 na třídu dopravního zatížení V., což odpovídá předpokládané dopravě na této 

ulici (osobní automobily s občasným zajetím vozu pro svoz odpadů). 

Veřejné osvětlení je navrženo dle standardů města Mikulov. Pozice lamp je 

volena tak, aby nedošlo k zbytečnému osvětlování bytů v přilehlé zástavbě. 

Kanalizace je navržena na předpokládané množství požadovaného svodu 

dešťových vod. 

 

c) vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich využití 
v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický pr ůzkum apod. 

 

 Diagnostika a návrh opravy 

Navržená konstrukce vozovky a sanace podkladní zeminy je volena 

s ohledem na předpokládané dopravní zatížení vozovky (TDZ V) a s ohledem 

k místním znalostem. 

 Ověření existence a polohy inženýrských sítí 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu 

inženýrských sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku 

projektanta ViaDesigne, s.r.o. Jednotlivé inženýrské sítě a jejich ochranná pásma 

jsou graficky znázorněny v jednotlivých výkresech projektové dokumentace. Jedná 

se o nadzemní a podzemní vedení elektrické energie (EON), plynovod (GasNet, 

s.r.o.), sdělovací kabely (CETIN), vodovod a kanalizace (VaK Břeclav). Dále se 

v prostoru stavby nachází vedení NN pro veřejné osvětlení (Město Mikulov). 

Poloha vedení není jeho vlastníkovi známa. 

 Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo v roce 2013 provedeno 

geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území firmou Geos s.r.o.  
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d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 
Stavba komunikace musí být provedena v koordinaci s budováním nové 

kanalizace i výstavbou veřejného osvětlení.  

 

e) návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 

 SO 101 Komunikace 
Jedná se o místní komunikaci třídy D1 (obytná zóna). Celková délka 

komunikace se 305m. Komunikace je navržena jako dvoupruhová se základní 

šířkou 5,5m. Lokálně je navrženo zúžení vozovky na 4,0m. To je dáno především 

blízkostí přilehlé zástavby. Komunikace bude z obou stran vymezena přídlažbovou 

deskou š. 0,25m. Ve sta. 0,071 – KU vlevo a 0,178 – 0,210 vpravo bude osazena 

silniční obruba s výškou nášlapu 130mm (v místech sjezdů 50mm). Uložení 

obrubníků a přídlažby bude do patky z betonu C20/25, XF3. Silniční obrubou bude 

také vymezeno napojení obytné zóny na okolní komunikace, zde bude provedena 

výška nášlapu 20mm. 

Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný hodnoty 2,5%. 

Podélný profil vozovky kopíruje stávající terén. Sklony se pohybují v rozmezí 

+2,52% až -13,77%. 

Konstrukce vozovky vychází z TP170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací (D1-N-2 TDZ V). Nejprve bude odstraněna stávající betonová zídka 

vč. základu a betonová plocha základu bývalých garáží. Poté se provede odtěžení 

stávající nezpevněné vozovky a okolní zeminy do úrovně zemní pláně. Provede se 

měření únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací zkouškou, na jejímž výsledku 

bude rozhodnuto o míře sanace podkladní zeminy. Projekt předpokládá výměnu 

zeminy za vrstvy štěrkodrtě ŠDB 0/63 ve vrstvách 2x200mm. Poté se provedou 

jednotlivé vrstvy vozovky s přídlažbou a obrubou. Napojení na okolní terén bude 

provedeno zásypem zeminou s ohumusováním (100mm) a osetím travním 

semenem. Plochy, u kterých se předpokládá pojíždění automobily, budou 

napojeny zásypem z asfaltového R-materiálu. Ve sta. 0,040 – 0,060 bude 

provedeno předláždění stávající plochy ze žulové kostky. V místě napojení silnice 

na ulici Bezručova bude provedena úprava a doplnění chodníkových ploch pro 

umožnění pohybu chodců přes silnici. 
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Pro možnost provést úpravu silnice ve sta. 0,257 – 0,287 je třeba provést 

posun stávajícího pletivového plotu a stávající brány vedoucí na pozemek 

společnosti VaK Břeclav. Plot bude proveden z pozinkovaného pletiva výšky 1,8m 

se sloupky á 2,5m. Brána bude použita stávající a bude pouze přesunuta. Délka 

nového plotu je 25,0m. 

V místě napojení na stávající místní komunikace bude toto napojení 

provedeno v souladu s TP 103. Napojení bude provedeno přes nájezdovou 

obrubu s nášlapem 20mm. U obruby bude proveden varovný pás š. 0,4m z reliéfní 

barevně kontrastní zámkové dlažby tl. 80mm. 

Navržené skladby konstrukcí: 

Konstrukce vozovky: 

- asfaltový beton  ACO 11+ 50/70  40 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik  PS,E    0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

- asfaltový beton  ACL 16+ 50/70  70 mm ČSN EN 13108-1 

- infiltrační postřik  PI,E    1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

- štěrkodrť   ŠDA 0/32   150 mm ČSN 73 6126-1 

- štěrkodrť   ŠDA 0/32   150 mm ČSN 73 6126-1 

  Celkem       410 mm 

 

V případě Edef,2 ≤ 45MPa bude přistoupeno k sanaci podloží výměnou za: 

- štěrkodrť   ŠDB 0/63   2x200 mm ČSN 73 6126-1 

- geotextílie       300 g/m2 

 

Konstrukce vozovky v místě betonové dlažby: 

- červená reliéfní dlažba 10x20 DL   80 mm ČSN 73 6131 

- drcené kamenivo fr. 4/8  DK   40 mm ČSN 73 6126-1 

- uložení do betonové patky z betonu C20/25 XF3 

- štěrkové konstrukce vozovky 

 

Konstrukce chodníkových ploch: 

- betonová dlažba 10x20  DL   60 mm ČSN 73 6131 

- drcené kamenivo fr. 4/8  DK   30 mm ČSN 73 6126-1 

- štěrkodrť    ŠDA 0/32  150 mm ČSN 73 6126-1 

  Celkem       240 mm 
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SO 301 Kanalizace 
Jedná se o objekt vybudování kanalizace pro odvod dešťových vod. Tento 

objekt je řešen v samostatné PD. 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 
Jedná se o objekt řešící osvětlení nově zpevněné vozovky. Stávající dvě 

lampy budou odstraněny. Místo stávající lampy ve sta. 0,149 bude sloužit jako 

nápojné místo nových rozvodů NN-VO. 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

- rozvodná soustava : 3 + PEN, stř. 50Hz, 400/230 V 

- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozv. el. zařízení do 1000V v 

síti TN-C, dle ČSN 2000-4- 41,413.1.3. 

- prostředí dle ČSN 33 2000-3 : 411 - venkovní 

- měření spotřeby el.energie: přímé elektroměrem (stávající UAVO) 

- svítidla dle standardu investora typu Apera MIDI ZEBRA/32 LED/51 W 

- výška svítidel nad zemí 6,0m 

- sloupy hliníkové do betonových základů 

- rozvod bude proveden z kabelu CYKY 4x10mm2 (uzemnění kulatina Ø10mm2); 

kabely budou uloženy ve flexibilní plastové chráničce DN80; délka kabelů je 190m 

Výkopy ve volném terénu budou provedeny tak aby hloubka uložení kabelu 

byla min. 0,35m. Pod komunikací bude hloubka uložení min. 1,0m. 

Umístění sloupů VO je patrno ze situace stavby. Celkem bude provedeno 6 

nových lamp VO. 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvod nění, 
ochrana pozemní komunikace 

Srážkové vody budou na části (sta 0,000 – 0,071) zasakovány v okolních 

plochách. Na zbytku úseku bude voda odváděna pomocí příčných odvodňovačů 

do nové kanalizace. Od staničení 0,186 bude pod obrubou proveden podélný 

trativod, který bude také zaústěn do kanalizace. Trativod bude proveden z 
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plastové flexibilní perforované trubky DN 100, obsypání bude z kameniva fr. 16/32, 

trativod bude obalen separační geotextílií min. 250g/m2. 

Příčné odvodňovače jsou navrženy světlé šířky 200mm s únosností min. 

D400. Na začátku žlabu budou provedeny revizní a čistící kusy. Žlaby jsou 

ukončeny odtokovou vpustí s kalovým košem. Žlaby jsou navrženy přes celou 

šířku komunikace. 

V místě napojení na ulici Bezručova bude provedeno přesunutí jedné 

dešťové vpusti. Vpust je navržena ve skladbě: mříž s únosností D400; díl pro 

čtvercovou mříž; průběžný dílec nízký; průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou 

(odtok DN 200); spodní dílec s vysokým kalištěm. Připojení vpusti a žlabů bude 

realizováno pomocí PVC trubky SN 8 DN 200. 

 

g) návrh dopravních zna ček, dopravního za řízení, světelných 
signál ů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
Svislé dopravní značení 

Dopravní značení je patrné ze situace stavby. Bude provedena obytná zóna. 

V místě napojení na ulici Bezručova bude provedeno opatření pro přednost 

protijedoucích vozidel. Důvodem je zúžení této silnice v šířkových stísněných 

poměrech (blízkost zástavby). 

Svislé dopravní značky jsou navrženy z lisovaného ocelového 

pozinkovaného plechu v reflexní úpravě, a to z retroreflexní fólie třídy 2, v základní 

velikosti. Sloupky dopravních značek jsou ocelové pozinkované. Spoje jsou 

demontovatelné. Kotvení sloupků bude provedeno patkami do betonu C25/30 – 

XF3. Svislé dopravní značení je navrženo dle ČSN EN 12899-1 a TP 65. 

Vodorovné dopravní značení 

Nebude provedeno. 

Bezpečnostní zařízení 

Nebude provedeno. 
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby , případně 
údržbu 

V rámci rekonstrukce nejsou žádné zvláštní podmínky ani požadavky na 

postup výstavby. Vybudování kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace musí 

probíhat v koordinaci. 

Péče o životní prost ředí: 

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 

norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a přilehlé 

komunikace byly vždy očištěny od bláta k zamezení následné prašnosti. 

Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska úniku ropných 

látek z mechanismů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci: 

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční 

dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba 

při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce. Zájmy 

civilní obrany ani požární ochrany nebudou dotčeny. V rámci výstavby zůstane 

vozovka vždy průjezdná. 

 

Vše v souladu s: 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

 

Požární bezpe čnostní ochrana:  

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní 

plochy ke stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. 

Stavebními úpravami nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. 

Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních míst požární vody (požární 

hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 
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V době realizace stavby bude zajištěn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému.  

Při stavbě bude na stávajících komunikacích provedeno přechodným 

dopravním značením minimální zúžení stávající vozovky umožňující obousměrný 

provoz a tak i průjezd hasičských vozidel.  

Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn hasičům přístup k těmto hydrantům. 

Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově 

upraveny do nové nivelety. 

 

Hospoda ření s odpady: 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné 

se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 

- zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech; 

- vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady; 

- vyhláška 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů; 

- vyhláška 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

  

V souladu s plánem odpadového hospodářství JmK 2016-2025, jehož 

závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje 

č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, bude s odpady 

nakládáno dle §9a, který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, a to upřednostněním využití odpadů například jejich recyklací 

nebo využitím na povrchu terénu a v zařízeních k tomu určených apod., před 

uložením na řízenou skládku. 

 

i) vazba na p řípadné technologické za řízení 
Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

 

j) přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření 
rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 
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k) Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty sloužící jako místní komunikace 

v intravilánu města Mikulov. Stavba neřeší pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V místě napojení na ulici Bezručova je provedeno převedení 

chodníku přes komunikaci v souladu s vyhláškou 389/2009 Sb. 

 

Břeclav, září 2018   Ing. Martin Stöhr 


