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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

Název stavby: MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE 

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

Místo stavby: Mikulov 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Břeclav 

Katastrální území: Mikulov na Moravě (okres Břeclav); 694193 

Odvětví: Dopravní stavby 

Charakter stavby: Rekonstrukce komunikace 

b) Stavebník nebo objednatel stavby 

Objednatel: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. 
Palackého třída 12, 612 00 Brno 
IČ: 469 68 822 
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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Stručný popis navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace v návaznosti na provedení rekonstrukce kanalizačního 
a vodovodního řadu v rámci koordinované stavby na ulicích Mlýnská a Poštovní v Mikulově.  

Ulice Mlýnská je místní komunikací III. třídy. Rekonstrukce komunikací bude s ohledem na použitou technologii 
a zajištění výsledné kvality díla prováděna za plné uzavírky obou řešených uvedených ulic, přičemž se v I. 
etapě předpokládá uzavírka ulice Mlýnské a po jejím dokončení ulice Poštovní (etapa II). Výjimkou z plné 
uzavírky bude úsek ulice Mlýnské, vedoucí od ulice Česká k vjezdu do Hotelu Galant. Zde je vyžadován stálý 
přístup k hotelu. Vzhledem k šířce komunikace v těchto místech (6 metrů), se stavební práce provedou ve 
dvou dílčích etapách, kdy v každé z nich bude rekonstruován jeden jízdní pruh o šířce 3 metry. Celková 
uzavírka v této části úseku tak bude nutná pouze na cca dva dny, kdy bude nutné položit finální vrstvy asfaltové 
vozovky.  Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání. V úseku od ulice Česká až po křižovatku 
s ulicí Poštovní se jedná o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci. Od křižovatky s ulicí Poštovní až na 
konec úseku se jedná o jednosměrnou jednopruhovou komunikaci průjezdnou ve směru od ulice Wolkerova. 
Kromě úseku mezi ulicí Česká a vjezdem do Hotelu Galant, jsou součástí řešení i chodníky a zpevněné plochy.  

Ulice Poštovní je místní komunikací III. třídy. Řešená komunikace bude rekonstruována a následně uvedena 
do provozu jako jeden celek. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání s výjimkou úpravy 
nenormových šikmých parkovacích stání na stání podélná. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou 
komunikaci, průjezdnou ve směru od Ulice Česká po ulici Mlýnská. Ve staničení km 0,005 10 až km 0,074 07 
je navržen pravostranný parkovací pruh s podélnými stáními. Součástí řešení bude i úprava napojení sjezdů 
v nezbytném rozsahu stavby. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení 

Zahájení stavby je naplánováno na 05/2021. 

Etapizace a uvádění do provozu 

Rekonstrukce komunikací bude s ohledem na použitou technologii a zajištění výsledné kvality díla 
prováděna za plné uzavírky obou řešených uvedených ulic, přičemž se v I. etapě předpokládá 
uzavírka ulice Mlýnské a po jejím dokončení ulice Poštovní (etapa II). Výjimkou z plné uzavírky bude 
úsek ulice Mlýnské, vedoucí od ulice Česká k vjezdu do Hotelu Galant. Zde je vyžadován stálý přístup 
k hotelu. Vzhledem k šířce komunikace v těchto místech (6 metrů), se stavební práce provedou ve 
dvou dílčích etapách, kdy v každé z nich bude rekonstruován jeden jízdní pruh o šířce 3 metry. 
Celková uzavírka v této části úseku tak bude nutná pouze na cca dva dny, kdy bude nutné položit 
finální vrstvy asfaltové vozovky. 

Dokončení stavby 

Dokončení stavby je naplánováno na 07/2021. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán 

Řešený záměr není v rozporu s platným územním plánem města Mikulov. Stavba výrazně nemění stávající 
stav. Navržené sjednocení šířkových poměrů v ulicích Mlýnská a Poštovní, úprava nároží v křižovatce s ul. 
Wolkerova a obnova funkčnosti odvodnění vozovky by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

d) Vliv a dopad stavby a jejího provozu na okolí 

Jedná se o rekonstrukci, při které stavba výrazně nemění stávající stav. Navrženy jsou pouze drobné úpravy 
nivelety. Šířkové uspořádání bude oproti stávajícímu stavu upraveno pouze v prostoru nároží křižovatky s ulicí 
Wolkerova. Odtokové poměry nebudou stavbou změněny, způsob odvodnění komunikace zůstane zachován. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  
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e) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pol. 
č.  

Parc. č.  dle 
KN 

Výměra dle KN 
(m2) 

LV Vlastník (jméno a bydliště) Druh pozemku 

1 3240/1 2330 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

2 3283/1 962 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

3 230/9 1 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

4 3282/1 1785 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

5 224 1399 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

6 3280 1798 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

f) Seznam pozemků sousedících se stavbou podle katastru nemovitostí 

Parc. č.  
dle KN 

Výměra dle 
KN (m2) 

LV Vlastník (jméno a bydliště) Druh pozemku 

3283/2 4 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

242 618 3561 Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-město, 60200 Brno  Zastavěná plocha a nádvoří 

241 494 112 SJM Hanzl Jiří a Hanzlová Věra, Poštovní 150/1, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

240 544 1993 Hanzl Jiří, Poštovní 150/1, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

237 213 1993 Hanzl Jiří, Poštovní 150/1, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

228/2 232 2092 SJM Černý Martin a Černá Dagmar, Poštovní 14/7, 69201 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/1 30 771 Křemečková Marcela, č. p. 80, 69182 Novosedly Zastavěná plocha a nádvoří 

230/2 30 5296 Moravanský Tomáš, Pavlovská 94/3, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/3 30 773 Špánek Stanislav, Náměstí 27/24, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/4 30 2559 Štěpánková Ivana, U Celnice 1787/19, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/5 30 1801 Langr Jan, Pavlovská 1583/49a, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/6 30 4038 Ilgner Petr, Hraničářů 1352/5, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/7 30 777 Federsel Jiří, Erbenova 730/19, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/8 30 778 
SJM Federsel Jiří a Federselová Zdeňka, Kamenný řádek 749/11, 692 
01 Mikulov 

Zastavěná plocha a nádvoří 

231/2 85 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

Zastavěná plocha a nádvoří 

232/1 879 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

Zastavěná plocha a nádvoří 

226 234 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

ostatní plocha 
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3282/2 6 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

1441/1 37 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

Zastavěná plocha a nádvoří 

1438/2 4215 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 11 

Zastavěná plocha a nádvoří 

225 176 728 
SJM Varmuža Miroslav a Varmužová Jiřina, Mlýnská 140/1, 69201 
Mikulov  

Zastavěná plocha a nádvoří 

219/1 189 5482 Karásková Monika, Bezručova 654/31, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

219/2 84 2580 Krčmová Magdalena, Mlýnská 145/3a, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

211 320 175 
Dvouletý František, Mlýnská 135/5, 69201 Mikulov; Dvouletý Karel, 
Chomutovská 1573, 43201 Kadaň; Šišláková Jaroslava, Sportovní 
952/2, 69201 Mikulov  

Zastavěná plocha a nádvoří 

209 262 4738 
Dvořáková Helena, Mlýnská 134/7, 69201 Mikulov;                                    
Dvořáková Marie, Mlýnská 134/7, 69201 Mikulov 

Zastavěná plocha a nádvoří 

208/1 406 1872 Čermáková Vladimíra, Mlýnská 1542/7a, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

205 292 1681 Černý Jaroslav, Mlýnská 131/9, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

204 165 533 Kořínek Vlastislav, Mlýnská 130/11, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

203/1 59 533 Kořínek Vlastislav, Mlýnská 130/11, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

1415 187 4982 Nekvinda Martin, Pražská 723/40, Předměstí, 56802 Svitavy  Zastavěná plocha a nádvoří 

1425 481 1559 
SJM Vařák Miroslav a Vařáková Dana, Mlýnská 732/14, 69201 
Mikulov  

Zastavěná plocha a nádvoří 

1432/1 299 590 
Vojtek Josef, Mlýnská 735/12, 69201 Mikulov; Vojtková Jana, 
Mlýnská 735/12, 69201 Mikulov  

Zastavěná plocha a nádvoří 

1433/1 177 143 SJM Vojtek Josef a Vojtková Jana, Mlýnská 735/12, 69201 Mikulov ostatní plocha 

1433/2 364 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 11 

ostatní plocha 

235 971 4883 Brucháčková Závodná Vladimíra Mgr., Husova 334/2, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

236/1 881 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

Zastavěná plocha a nádvoří 

1438/4 134 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 
Praha 10 

ostatní plocha 

 

 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

(1) mapové podklady 

(2) geodetické zaměření, katastrální mapa 

(3) podklady o průběhu inženýrských sítí 

(4) místní šetření provedené projektantem 

(5) výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora 
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 ČLENĚNÍ STAVBY 

Objektová skladba stavby je následující: 

SO 101  Oprava komunikace – Ulice Mlýnská 

SO 102  Oprava komunikace – Ulice Poštovní 

SO 431  Osvětlení pozemní komunikace 

Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavby „Mikulov – ul. Mlýnská oprava kanalizace a vodovodu“ 
a „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ v rámci kterých bude provedena oprava vodovodního 
potrubí a kanalizační stoky v celé délce obou ulic. V rámci PD řešena také přeložka sítě VO. Stávající stožáry 
VO jsou umístěny nevhodně.   

 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavby „Mikulov – ul. Mlýnská oprava kanalizace a vodovodu“ 
a „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ v rámci kterých bude provedena oprava vodovodního 
potrubí a kanalizační stoky v celé délce obou ulic. Tyto stavby jsou řešeny ve vlastní projektové dokumentaci. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Návrh předpokládá zahájení prací v termínu 05/2021, dokončení v termínu r. 07/2021. Vybraný dodavatel 
doloží graf postupu přípravy stavby s uvedením konkrétních termínů. Rekonstrukce komunikace bude s 
ohledem na použitou technologii a zajištění výsledné kvality díla prováděna za úplné uzavírky. Po celou dobu 
stavby zajistí zhotovitel stavby organizací stavebních prací vjezd a výjezd vozidlům IZS. Zhotovitel stavby 
zajistí v prostoru stavby bezpečný koridor pro pohyb pěších, neboť rekonstruovaná silnice slouží k přístupu do 
přilehlých nemovitostí, jejichž obslužnost musí být během stavby zachována. 

Vzhledem k nedostatku prostoru na stávajícím tělese ulic Mlýnská a Poštovní, si musí možnosti umístění 
objektů zařízení staveniště (mobilní buňky, sociální zařízení), odstavení mechanizace a uložení kusového 
stavebního materiálu zajistit zhotovitel stavby.  

Během stavby budou provedeny zejména následující práce: 
- zřízení dopravního značení pro provádění 
- zřízení zařízení staveniště 
- vytyčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci o případných úpravách, ověření polohy 

kopanými sondami 
- vytyčení obvodu staveniště a vlastní stavby 
- provedení vlastní rekonstrukce vozovky 
- odstranění zařízení staveniště 
- odstranění dopravního značení pro provádění 
- úklid a předání stavby 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště je možný z obou konců stavby, po ulici Česká a po ulici Wolkerova. Parkování si zajistí 
zhotovitel stavby v prostoru staveniště. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Rekonstrukce komunikací bude s ohledem na použitou technologii a zajištění výsledné kvality díla prováděna 
za plné uzavírky obou řešených uvedených ulic, přičemž se v I. etapě předpokládá uzavírka ulice Mlýnské a 
po jejím dokončení ulice Poštovní (etapa II). Výjimkou z plné uzavírky bude úsek ulice Mlýnské, vedoucí od 
ulice Česká k vjezdu do Hotelu Galant. Zde je vyžadován stálý přístup k hotelu. Vzhledem k šířce komunikace 
v těchto místech (6 metrů), se stavební práce provedou ve dvou dílčích etapách, kdy v každé z nich bude 
rekonstruován jeden jízdní pruh o šířce 3 metry. Celková uzavírka v této části úseku tak bude nutná pouze na 
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cca dva dny, kdy bude nutné položit finální vrstvy asfaltové vozovky. Vzhledem k vyšší vytíženosti hotelu o 
víkendu, se doporučuje provést celkovou uzavírku této části úseku během pracovních dnů. Vzhledem k poloze 
a charakteru řešené komunikace není nutné navrhovat objízdnou trasu. 

 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Vlastník: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

Správce: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Řešená komunikace bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace v návaznosti na provedení rekonstrukce kanalizačního 
a vodovodního řadu na ulicích Mlýnská a Poštovní v Mikulově.  

Ulice Mlýnská je místní komunikací III. třídy. Rekonstrukce komunikací bude s ohledem na použitou technologii 
a zajištění výsledné kvality díla prováděna za plné uzavírky obou řešených uvedených ulic, přičemž se v I. 
etapě předpokládá uzavírka ulice Mlýnské a po jejím dokončení ulice Poštovní (etapa II). Výjimkou z plné 
uzavírky bude úsek ulice Mlýnské, vedoucí od ulice Česká k vjezdu do Hotelu Galant. Zde je vyžadován stálý 
přístup k hotelu. Vzhledem k šířce komunikace v těchto místech (6 metrů), se stavební práce provedou ve 
dvou dílčích etapách, kdy v každé z nich bude rekonstruován jeden jízdní pruh o šířce 3 metry. Celková 
uzavírka v této části úseku tak bude nutná pouze na cca dva dny, kdy bude nutné položit finální vrstvy asfaltové 
vozovky.  Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání. V úseku od ulice Česká až po křižovatku 
s ulicí Poštovní se jedná o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci. Od křižovatky s ulicí Poštovní až na 
konec úseku se jedná o jednosměrnou jednopruhovou komunikaci průjezdnou ve směru od ulice Wolkerova. 
Kromě úseku mezi ulicí Česká a vjezdem do Hotelu Galant, jsou součástí řešení i chodníky a zpevněné plochy.  

Ulice Poštovní je místní komunikací III. třídy. Řešená komunikace bude rekonstruována a následně uvedena 
do provozu jako jeden celek. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání s výjimkou úpravy 
nenormových šikmých parkovacích stání na stání podélná. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou 
komunikaci, průjezdnou ve směru od Ulice Česká po ulici Mlýnská. Ve staničení km 0,005 10 až km 0,074 07 
je navržen pravostranný parkovací pruh s podélnými stáními. Součástí řešení bude i úprava napojení sjezdů 
v nezbytném rozsahu stavby. 

8.1 Technický popis jednotlivých objektů 

8.1.1 Pozemní komunikace   

SO 101 – Oprava pozemní komunikace  – ul.  Mlýnská 

Všeobecně 

Jedná se o komunikaci délky 223,16 m. V úseku od ulice Česká po vjezd k Hotelu Galant se jedná o 
obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s proměnnou šířkou od 7,0 m do 6,0 m. Na úseku mezi vjezdem 
k Hotelu Galant a napojením ulice Poštovní se jedná o obousměrnou jednopruhovou komunikaci s proměnnou 
šířkou od 5,0 m do 4,5 m. Na úseku mezi napojením ulice Poštovní a ulicí Wolkerova se jedná o jednosměrnou 
jednopruhovou komunikaci s proměnnou šířkou mezi 4,5 m až 5,0 m. Šířky chodníků na pravé straně 
komunikace ve směru staničení se pohybují mezi 1,5 m až 2,0 m. Šířky zpevněných ploch na levé straně 
komunikace ve směru staničení se pohybují mezi 0,5 m až 1,2 m. Šířky chodníků na levé straně komunikace 
ve směru staničení se pohybují mezi 1,75 m až 2,75 m.  
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Směrové a výškové řešení stavby 

Rekonstrukce je navržena ve stávající trase pouze s drobnými úpravami nivelety. Stavba výrazně nemění 
stávající stav. V ulicích Mlýnská i Poštovní je navrženo sjednocení šířkových poměrů, v křižovatce Mlýnská 
Wolkerova pak také úprava nároží křižovatky.  

Zemní práce 
V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající vozovky a výkopy pro novou konstrukci, popř. výměnu 
zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami je Edef,2 
≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se 
v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 
100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a 
ČSN 73 6133. 

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu 
stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena 
výměna podloží v tl. cca 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, 
nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky 
nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.   

Veškerá zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod, bude odvezena na skládku.  

 

Návrh zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – asfaltová vozovka 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-EK 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-EK 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 460 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na horní vrstvě ŠD min 100 MPa. 

Konstrukce 2 – chodníky / nepojížděné zpevněné plochy 

Betonová dlažba 20x10, šedá DL 60 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 100 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  350 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na horní vrstvě ŠD min 70 MPa. 

POZN.: 1) pro hmatové úpravy bude použita reliéfní dlažba červená 

Konstrukce 3 – chodníky pojížděné / sjezdy 

Betonová dlažba 20x10, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 
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CELKEM  min. 420 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na horní vrstvě ŠD min 80 MPa. 

POZN.: 2) pro hmatové úpravy bude použita reliéfní dlažba červená 

SO 102 – Oprava pozemní komunikace – ul.  Poštovní  

Všeobecně 

Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou komunikaci délky 81,36 m. Šířka komunikace v celé délce činí 4,0 
m. Ve staničení km 0,005 10 až km 0,074 07 se na pravé straně, ve směru staničení, nachází parkovací pruh 
s podélnými parkovacími stáními. Na navržená stání se bude najíždět couváním. 

Směrové a výškové řešení stavby 

Rekonstrukce je navržena ve stávající trase pouze s drobnými úpravami nivelety. Šířkové uspořádání jízdního 
pruhu zůstane nezměněno. Parkovací stání, které je ve stávajícím stavu navrženo jako šikmé, bude z důvodu 
šířky samotného jízdního pruhu nově navrženo jako podélné. 

Zemní práce 
V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající vozovky a výkopy pro novou konstrukci, popř. výměnu 
zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami je Edef,2 
≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se 
v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 
100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a 
ČSN 73 6133. 

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu 
stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena 
výměna podloží v tl. 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého 
a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného 
materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.   

Veškerá zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod, bude odvezena na skládku.  

Návrh zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – asfaltová vozovka 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-EK 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-EK 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 460 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na horní vrstvě ŠD min 100 MPa. 

8.1.2 Mostní objekty a zdi 

Neobsahuje. 

8.1.3 Odvodnění PK 

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do nově navržených i 
stávajících uličních vpustí zaústěných do rekonstruované jednotné kanalizace. Odvodňovací proužek bude 
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tvořen dvouřádkem ze žulových kostek drobných se zaústěním do uliční vpusti. Spáry dvouřádku budou 
vyplněny cementovou spárovací maltou. Minimální podélný spád navrženého odvodňovacího proužku je 0,3%.  

Odvodnění podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno podélným drenážním potrubím 
(trativodem), zaústěným do přípojek uličních vpustí popř. do vlastního „těla uliční vpusti“. V druhém uvedeném 
případě musí být spodní hrana odvrtu pro zaústění drenážního potrubí minimálně 100 mm nad úrovní odtoku 
z uliční vpusti aby nedocházelo ke zpětnému zaplavování drenážního systému. Minimální podélný sklon 
trativodního potrubí je 0,5%. 

Levostranný parkovací pruh bude opatřen propustným dlážděným krytem (drenážní dlažba např. „LORA“ 
/vodopropustná dlažba např. „GEOSTON protect“). Srážková voda tak bude svedena po zemní pláni 
směrem do přilehlého pásu zeleně s vysázenými stromořadím. Ve zbylé části vozovky bude obnoven 
asfaltový kryt. 

8.1.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neobsahuje. 

8.1.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neobsahuje.    

8.1.6 Vybavení PK 

a) Záchytné bezpečnostní zařízení 

Neobsahuje. 

b) Dopravní značky, zařízení 

V prostoru řešené komunikace zachováno stávající dopravní uspořádání a převážná část stávajícího svislého 
dopravního značení. Nové svislé i vodorovné dopravní značení bude provedeno dle přílohy B.3.  
Přechodné dopravní značení je řešeno v části E (Zásady organizace výstavby), v příloze E.3 projektové 
dokumentace. 

c) Veřejné osvětlení 

SO 431  Osvět lení  pozemní komunikace  

Technické řešení 

Stávající silniční stožáry VO budou zdemontovány, vč. svítidel, základů, ekologický zlikvidovány a na 
vyznačených místech na situaci budou osazeny do nových základů nové silniční stožáry venkovního osvětlení. 
Rozteč sloupů je dle světelně technického výpočtu stanovena v rozmezí 19 – 36m. 

Nově umístěné stožáry VO budou dle standardů města Mikulov: Válcové hliníkové přírubové sloupy výšky 5m 
(nad úrovní terénu) s anodickou oxidací a zvýšenou ochranou základové části stožáru do výšky 350mm nad 
úroveň terénu v provedení speciálním třívrstvým nátěrem Elastomer. Barvu RAL určí objednatel. Tyto stožáry 
budou bez výložníku a bez sklonu svítidla. Svítidlo bude umístěno 5m nad vozovkou. 

Hliníkové exolované přírubové stožáry VO budou umístěny na betonových prefabrikátech základech se čtyřmi 
kotevními prvky. 
Celková délka měněného kabelu CYKY-J 4x16 mm2:     430m 
Celková délka kabelu CYKY-J 5x1,5mm2 instalovaného uvnitř nových stožárů VO: 100m 
Celkový počet nových stožárů včetně svítidel VO      10 ks 
* Délky kabelů započteny včetně 20% rezervy 

Napojovací místa 

Napojení na osvětlení bude ze stávajícího svítidla VO č. SO426, které se nachází na křižovatce ulic Mlýnská 
a Wolkerova. Ukončení napojení bude provedeno na nově umístěném svítidle v prostoru křižovatky ulic 
Poštovní a Česká, přičemž bude využito stávajícího kabelu vedoucího ze stávajícího světelného bodu SO435. 
Tento kabel bude zkrácen a zaveden do nového stožáru na křižovatce ulic Česká a Poštovní. 
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Stávající napojení svítidel VO č. SO450 a SO451 ze strany křižovatky ulic Česká a Mlýnská bude zrušeno a 
napojení pro nově umístěná svítidla VO (č. SO450 a SO451), která budou osově přesunuta na protější stranu 
ulice, bude nahrazeno trasou VO na ulici Mlýnská. 

Uložení kabelů 

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka 52HN10. V chodníku a neobdělávaném terénu s 
krytím 35 cm v obdělávaném terénu s krytím 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytím 1 m. 

Při hloubce 70 cm, tam kde není nebezpečí mechanického poškození, se použije výstražná folie šířky 33 cm 
uložené na pískové lože. Tam kde je nebezpečí mechanického poškození použije se ke krytí kabelu cihel. 

Při hloubce uložení 35 cm se použije cihel, nebo betonových desek. V chodnících při hloubce 35 cm se 
výstražná folie uloží pod konstrukci chodníku. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

Neobsahuje. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Neobsahuje. 

 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby a věcné a časové návaznosti na projekt rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
vedený v režimu „havarijní opravy“ nebyly provedeny žádné vlastní průzkumy a měření vyjma místního šetření 
provedeného projektantem. 

 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Zájmové území není chráněno zákonem o státní památkové péči ani zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Jedná se o rekonstrukci, stavba výrazně nemění stávající stav. Provedeny jsou pouze drobné úpravy nivelety. 
Šířkové uspořádání bude pozměněno pouze lehce tak, aby nedošlo k žádnému zásahu do zeleně a stávajících 
chodníků. 

 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Jako zdroj elektrické energie se předpokládá využití mobilních zdrojů. Eventuálně po dohodě zhotovitele 
stavby se správci sítě, trafostanice v dané lokalitě. 

Technologickou vodu lze zajistit dovozem cisternami. 

Napojení na další zdroje energie není nutné. 

Zajištění zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude řešit vybraný zhotovitel stavby. 

 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Rekonstrukcí ulic Mlýnská a Poštovní nedojde k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Způsob využití 
území zůstává stejný, nárůst dopravy v důsledku rekonstrukce se nepředpokládá. Vzhledem ke zlepšenému 
stavu vozovky dojde ke snížení hlučnosti a exhalací. 
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b) Hluk 

Realizací stavby nedojde k podstatné změně z hlediska hlukové zátěže. 

Z hlediska hlukové zátěže bude mít větší vliv navržená výstavba, kdy hluk vzhledem k používání těžké 
mechanizace nelze zcela vyloučit. Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat 
k jeho minimalizaci. Jedná se zejména o sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrolu hlukových emisí 
strojů, uvážlivé používání technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování 
zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných 
prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, 
kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku. Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou 
v dobrém technickém stavu a splňují hygienické předpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelně a řádně 
udržované. 

c) Emise z dopravy 

V průběhu realizace stavby může dojít k menšímu nárůstu emisí v dané lokalitě, jelikož dojde ke kumulaci 
vozidel a stavebních strojů. Po dokončení stavby se stav emisí opět sníží na původní hodnotu, jelikož se 
nepředpokládá setrvalý nárůst dopravy. 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zhotovitel je povinen zabránit znečišťování podzemních vod stavební činností. Zejména musí zabránit úniku 
ropných látek ze stavební mechanizace v průběhu stavební činnosti, doplňování PHM.  

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti při výstavbě i užívání stavby 

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto 
koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům dodavatele stavby 
(termíny, roční období, technologie atd.). 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámení ohledně zahájení 
stavebních prací, a to nejméně do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. 

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce, zda je nutné zpracovat plán zajištění 
BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č.591/2006 Sb. 

Při zabezpečení ochrany staveniště je třeba dbát na Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., bod 4. Výkopy a 
staveniště. 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 
charakter prací a činností na stavbě. Zvláště se týká provádění demolicí stávajících konstrukcí a při provádění 
stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.    

U vjezdů na staveniště budou osazeny vodorovné příčné zábrany Z2a s dopravní značkou B1 – zákaz vjezdu 
všech vozidel s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem „vozidlům stavby vjezd povolen“. Tyto značky budou 
umístěny na ocelovém stojanu na hranici obvodu staveniště.   

Zhotovitel zajistí bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd vozidel IZS do prostoru stavby  

f) Nakládání s odpady 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě 
produkovány následující materiály, které bude možno zpětně použít, nebo jsou, jako odpad, určeny na odvoz 
na řízenou skládku: 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi: 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu Kat. 

Množství 
[t] 

Způsob nakládání s odpadem 

/ (možné místo uložení) 

17 01 01 Beton O 385 
Uložení na skládku / (Překladiště 
odpadů Drnolec;17 km) 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu Kat. 

Množství 
[t] 

Způsob nakládání s odpadem 

/ (možné místo uložení) 

17 02 03 Plasty O 0,5 Do sběrných surovin / (3 km) 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 
O 

780 Uložení na skládku / (Recyklační 
dvůr Hrušovany n. Jev.; 24 km) 

17 04 07 Směsné kovy O 
1,3 

 

Do sběrných surovin / 

(Mikulov; 3 km) 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 2360 
Uložení na skládku / (Překladiště 
odpadů Drnolec;17 km) 

 
Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení: 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa 

Z vlastního provozu komunikace se nepředpokládá vznik odpadů. 

 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Požární bezpečnost 

Předmětnou stavbou nebude narušen stávající koridor resp. komunikace používaná pro pohyb složek IZS v 
zájmové lokalitě. Stávající nástupní plochy pro požární účely a přístupové komunikace k objektům nebudou 
řešenou dopravní stavbou negativně ovlivněny, resp. zůstane zachována jejich přístupnost pro požární 
techniku. 

Rekonstrukce komunikace je navržena ve stávající trase. Šířkové poměry průjezdné komunikace budou 
upraveny pouze minimálně. Nejvýraznější změnou co se týče šířkových poměrů je úprava poloměru nároží 
křižovatky Mlýnská-Wolkerova na 8,0m. Tento upravený poloměr bez problémů umožní odbočení vozidel HZS 
i nákladních vozidel. V celé délce řešených komunikací bude zachována minimální průjezdná šířka 4,0m, na 
ulici Mlýnská dokonce 4,50m. Navržená komunikace je průjezdná (nejedná se o slepou komunikaci) a splňuje 
požadavky pro pojezd a průjezd požárními vozidly. 

Po dobu provádění stavby bude neustále umožněn průjezd vozidel IZS přes staveniště. Z hlediska požární 
ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro zásah požárních vozidel 
nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti nebude narušena. Komunikaci lze využít 
jako nástupní plochu pro požární účely. 

Během rekonstrukce komunikace nebude poškozen ani posunout stávající vodovodní řad. Stávající odběrná 
místa požární vody (hydranty) v prostoru a okolí stavby, zůstanou zachována v původních pozicích. Vlivem 
drobných úprav nivelety a příčných sklonů dojde v trase komunikace k výškovým úpravám v řádu několika 
centimetrů, z tohoto důvodu budou veškeré poklopy a armatury v prostoru komunikace výškově upraveny do 
úrovně nové vozovky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům (zemina, 
kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

b) Bezpečnost při užívání 

Nový kryt vozovky a stavební oddělení parkovacího pruhu přispějí k bezpečnosti silničního provozu. Významný 
podíl na zvýšení bezpečnosti provozu bude mít i doplnění vysazených chodníkových ploch u dvojice míst pro 
přecházení. 

Provoz na předmětné místní komunikaci se bude řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích 
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 DALŠÍ POŽADAVKY 

Nejsou. 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

