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11..  PPRRŮŮVVOODDNNÍÍ  ČČÁÁSSTT  
 

STAVBA : 
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE KOZÍ HRÁDEK V 

MIKULOVĚ 
Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby  

 
Objednatel 

Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347 
Kontaktní osoba – Mgr. Marcela Hrbková, 519 444 515, e-mail: hrbkova@mikulov.cz 

 
 

1.1 Zpracovatel projektové dokumentace  
 

 
Lidická 700/19, 602 00, Brno - Veveří 
IČ : 28273231, DIČ :CZ28273231 
Bankovní spojení : 219593875 / 0300 
mail : spicka@proximaprojekt.cz  
web : www.proximaprojekt.cz 
Zodpovědná osoba : Ing. Martin Špička 
Tel.: +420 604 349 357 
Autorizace : 1004084 – Statika a dynamika staveb, Geotechnika 
autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 
26129  
živnostenské oprávnění: Živnostenský list čj. ZUMB/4863/2008/Bal/4 Projektová 
činnost ve výstavbě 
 
 

1.2 Základní charakteristika stavby 
 

Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla Objednatelem požádána dle Objednávky č. 
OBJ1900279 o zpracování projektové Dokumentace k Provedení Stavby (DPS) a 
Dokumentace pro Stavební Povolení (DSP), řešící statické zajištění komunikace Kozí 
Hrádek v zadaném úseku v Mikulově. 
Výpočty byly provedeny s tím, že se nejedná o poddolované území ani území nespadá do 
žádné z kategorií poddolování. V rámci návrhů byly brány v potaz nálezy učiněné na 
místě samém, geodetické zaměření, místní podmínky, dříve prováděné práce na zajištění 
v blízké oblasti ulice a ztížené podmínky pro provádění v okolí stávajícího objektu RD 
(omezený prostor) a vlastní komunikaci. 
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Popis stávajícího stavu : 
Jedná se o statické zajištění stávající opěrné stěny pod ulicí Kozí Hrádek v Mikulově. 
Vyšší část stěny vznikla historickým odstraněním objektu, který byl k této stěně vystavěn : 
 
Historická fotografie : 

 
 
Stávající stav : 

 
 
Popis navržených prvků zajištění : 
 
Zajištění je navrženo pomocí : 

- Svislých zápor s kořeny. 
- Zemních předpínaných kotev. 
- Železobetonových převázek. 
- Hloubkového přespárování a dozdění stávajícího zdiva kamenné a cihelné stěny. 

Technologický postup provádění bude podrobně zpracován vybraným zhotovitelem 
stavby v závislosti na jeho technologických možnostech a zvoleném postupu výstavby 
s ohledem na blízký RD.  
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22..  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

2.1 Geotechnické posouzení (průzkum) předmětné oblasti 
 
2.1.1 Geografické poměry 
 
Ulice Kozí Hrádek se nachází pod stejnojmennou skalní zříceninou. Ulice byla  vytvořena 
vyrovnáním terénu v minulosti pomocí hutněných navážek z místních kopaných zdrojů. 
V oblasti zahloubení domů a stěn do terénu vystupují již skalní výchozy vápence. 
Odebrané zeminy byly následně s kamenivem použity pro terasování pozemků a 
vyrovnávání terénů. 
 
 

 
 
Oblast zajištění komunikace. 
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Oblast zajištění komunikace. 
 
 
2.1.2 Geologické poměry 
 
Zájmová oblast je přičleněna k podcelku Pavlovské vrchy a nachází se v prostoru 
Vídeňské pánve. Celek Mikulovská vrchovina oblasti Jihomoravské Karpaty. 
 Z geomorfologického hlediska je terén posuzované oblasti velmi členitý a svažitý směrem 
k jihu až jihovýchodu. 
Geologické podloží na posuzované lokalitě je tvořeno jurským a křídovým skalním 
podložím v podobě vápence, brekcie, dolomitů a slínovce a paleogenními sedimenty 
v podobě pískovce a jílovce. 
 
Skalní podloží bylo identifikováno v oblasti v hloubkách od cca 3.0m až po 10.0m. Skalní 
podloží je v oblasti mnohdy strmě stoupající, přičemž je patrné i ve výstupech na terén. 
Vlastní zřícena je již tvořena částečně vystupující skálou. 
Pod terény tvořenými humózními a v oblasti předmětné komunikace ulehlými navážkami 
se nacházejí stěrkovité hlíny až jílovité stěrky. Jedná se o deluviofluviální hlinitopísčité 
kvartérní usazeniny zvětralého skalního podloží.  
 
Obdobné  podloží bylo ověřeno i v minulosti při  provádění zajištěni havarované opěrné 
stěny na stejné ulici v roce 2006. Při prováděn byly ověřeny navážky pod vozovkou a 
rovněž svahové sedimenty. 
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Fotografie z roku 2006 : havarovaná část opěrné stěny. 

 
 
2.1.3 Hydrogeologické poměry 
 
Hydrogeologicky nebyla na stávající opěrné stěně pozorována žádná zvodnělá puklina ani 
zvodnělá plocha. Hladina podzemní vody v okolí se při vydatnějších srážkách pohybuje ve 
štěrkovitých sedimentech. V období přívalových dešťů  může docházet i k nasycení 
horních navážek, což snižuje jejich stabilitu. Z tohoto důvodu je nutné provést odvodnění 
stávajících opěrných stěn. 
 
2.1.4 Vegetační porost a přístup ke stěně 
 
Na stávající stěně je porost převislými rostlinami z jej hlavy. Přístup ke stěně byl v době 
projektu omezen složeným materiálem a předměty před stěnou a také vzrostlými keři a 
travinami.  
V první fázi provádění budou veškeré byliny a dřeviny v oblasti zajištění stěny odstraněny, 
stejně tak materiál a ostatní předměty. 
 
V zájmové oblasti není evidována v registru žádná svahová nestabilita. 
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2.2 Popis zatížení životního prostředí realizací záměru 
 
Záměrem je zajistit dostatečnou stabilitu stávající komunikace. Záměr bude realizován za 
pomoci kotevních prvků vázaných do cementových směsí ve vrtech do zemního tělesa, 
pomocí cementových injektáží, torkretových betonů na líci stávající opěrné stěny, 
železobetonových prvků a svislých zápor vytvořených z ocelových profilů s cementovými 
zálivkami.  
Veškeré použité stavební prvky nevytvářejí žádné zatížení pro životní prostředí. Veškeré 
navržené materiály (ocel, beton, cementy) jsou z hlediska přírodních procesů definovány 
jako obnovitelné. Navržené pracovní postupy nenaruší žádným způsobem životní 
prostředí. 
 
 
2.3 Průzkum budoucího staveniště 
Zpracovatelem PD byly provedeny prohlídky a zhodnocení budoucího staveniště v okolí 
komunikace, nad i pod ní. Pro umístění staveniště budou využívány pozemky v těsné 
blízkosti skalního masívu, zejména pak pro stavbu lešení a umístění stavebních strojů a 
vybavení. Přesné umístění prvků zajištění bude podléhat aktuálnímu stavu stěny a její 
zjištěné lokální geometrii. Umístění a ustavení vrtného stroje bude prováděno vždy na 
zhotovitelem navržené dočasné lešeňové soustavě a stávající komunikaci. Provádění 
stavby je plánováno s pomocí celoplošného těžkého lešení vystavěného podél líce 
stávající stěny. Zhotovitel stavby zpracuje předávací dokumentaci.  
Stavební práce budou prováděny za provozu objektu blízkých RD s provedením řádných 
ochránění jeho konstrukcí a obyvatel. 
Veškerá bezpečnostní opatření, značení, výstražné prvky, atd. budou součástí BOZP 
zpracovaným vybraným zhotovitelem stavby. 
 
 
2.4 Příprava staveniště : 
 
Před vlastními pracemi je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v oblasti staveniště 
polohově i hloubkově a učinit zápis o jejich předání do stavebního deníku v souladu 
s vyjádřeními správců sítí a místními šetřeními. Při možném křížení sítí s navrženými 
konstrukcemi je nutné kontaktovat projektanta!!! Projektová dokumentace vychází 
z podkladů získaných od Objednatele, z místních šetření a z podkladů správců sítí. 
Vlastní prostory stavby budou vyklizeny majitelem a uživateli objektu RD Na Jámě 351/7 
(parc. č. 584/3) v návaznosti na harmonogram prací a dohodu mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby. 
Stavební podnikatel provede před vlastní přípravou staveniště, navezením strojů, 
materiálu a lidské síly obhlídku budoucí stavby a jejího okolí a případně přizpůsobí 
umístění vybavení a ostatních náležitostí stavby, upřesní harmonogram prací, dohody 
s Objednatelem a uživateli, atd.  
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Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení včetně schodů a stěn je nutné účinně 
ochránit proti poškození prachem či jinými složkami výroby. Zakrytí a zabednění těchto 
prvků je součástí stavby a bude naceněno zvlášť po provedení vlastního průzkumu 
stavebním podnikatelem v rámci zpracování nabídkového rozpočtu stavby. Stavební 
podnikatel provede v rámci nacenění zakázky místní šetření, dle něhož navrhne použití 
konkrétního strojního vybavení použitého pro navržené práce. Tyto poznatky pak zahrne 
spolu s případnými vynucenými prvky do svého nabídkového rozpočtu. 
 

 
2.5 Podrobný popis navrženého konstrukčního nosného systému stavby : 
 
Statické zajištění -  Stěna A 
Stěna bude vytvořena pomocí svislých zápor s kořeny v délkách 3.0m. Na těchto svislých 
záporách bude vytvořena železobetonová převázka, která bude vytažena 400mm nad 
stávající komunikaci a bude tak tvořit hranu komunikace. Převázka bude zajištěna pomocí 
předpínaných kotev v jedné řadě. Hlava převázky bude provedena jako kartáčovaný 
beton. 
Svislé zápory budou vrtány průměru 160÷180mm a byly určeny v nosných délkách dle 
výpisu, vrty budou prováděny s výpažnicí. Kořenová část, výztužné profily zadány ve 
výkresové dokumentaci. Injektážní etáže a' 0.50m jištěné řádně pryžovými manžetami 
zajištěnými vařenou výztužnou ocelí (není povoleno užívat lepících pásek ani 
jednorázových špuntů nebo ventilků na jištění otvorů pro injektáže, ani injekčních trubiček 
upevněných na výztužnou trubku mikropiloty) pro reinjektáž kořene, injekční tlak do 4.50 
MPa, spotřeba směsi na jednu etáž min. 35L. Jako zálivková směs do tlaku 0.60 MPa 
bude použit aktivovaný cement. Kořen bude vytvářen po jednotlivých etážích aktivovaným 
cementem. Nebude-li tlaku dosaženo, bude injektáž opakována až do počtu dvou 
reinjektáží na jednu etáž. Pokud ani tehdy nebude dosaženo injekčního tlaku, je nutné 
přivolat projektanta!! Výztužné profily budou do ŽB převázky ukotveny pomocí navařených 
trnů z výztužné oceli a navřených ocelových hlav. V ŽB převázce budou vynechána lůžka 
pro umístění hlav kotev a tato budou po konečném napnutí kotev dobetonována 
s vyztužením KARI sítí a propojením s převázkou pomocí 4ks trnů R12. Při provádění 
může dojít k modifikacím navržených prvků (např. tvaru žb převázky). 
Převázka bude disponovat tahovými prvky zajištění, tedy kotvami dle specifikací 
uváděných na výkresech. Kotvy budou vrtány průměru 140mm, táhlo kotev bude 
vytvořeno z výztužných ocelových trubek 76/10mm a předpínacích tyčí CKT 32mm – 550 
MPa. Kotevní prvky budou předepnuty minimálně na předepsané síly, přičemž na stavbě 
bude jejich předepnutí případně upraveno vzhledem k chování celého systému kotva – 
převázka – zemní masív – odezva. Výztužné trubky budou aktivovány doražením klíny 
přes vařenou hlavu o ŽB převázku. Kotvám budou vytvořeny zálivky a kořeny z 
aktivovaného cementu. Kotevní hlavy budou umístěny v hmotě ŽB převázky. Skrz 
převázku budou prvky protaženy přes PVC trubku instalovanou do bednění. 
Před stěnou budou upraveny terény do stavu naznačeného v řezech, nad stěnou do 
původního stavu. 
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Statické zajištění -  Stěna B 
Stěna bude zajištěna dvěma železobetonovými manžetami jištěnými zemními kotvami 
(manžety budou přerušeny přes stávající pilíře). V rámci plochy stěny budou přezděny 
degradované a nevyhovující oblasti zdiva. Celá plocha stěny bude hloubkově 
přespárována.  
Manžety budou disponovat tahovými prvky zajištění, tedy kotvami dle specifikací 
uváděných na výkresech. Kotvy budou vrtány průměru 140mm, táhlo kotev bude 
vytvořeno z lan Monostrand Lp 15.5mm (1800 MPa) a předpínacích tyčí CKT 32mm – 550 
MPa. Lana budou zbavena ochrany a řádně odmaštěna v oblastech budoucích kořenů 
kotev. Kotvy budou předepnuty minimálně na předepsané síly, přičemž na stavbě bude 
jejich předepnutí případně upraveno vzhledem k chování celého systému kotva – 
převázka – zemní masív – odezva. Kotvám budou vytvořeny zálivky a kořeny z 
aktivovaného cementu. Kotevní hlavy budou umístěny v hmotě ŽB převázky. Skrz 
převázku bude lano protaženo přes PVC trubku instalovanou do bednění.  
 
Plošná sanace stávající opěrné stěny 
Stěna bude celoplošně hloubkově přespárována MVh NHL5. Degradované a nestabilní 
oblasti ve stěně budou kompletně přezděny a prozděny pomocí smíšeného zdiva kámen-
cihla. Cihly budou použity CPp P30 na MVh, kámen dle původního (bude-li možnost jeho 
dovození).  
Hloubkové přespárování :  celkově se jedná o cca 150m2 zdiva. 
Přezdění a prozdění : celkově se jedná o cca 35m2 zdiva v tloušťce 450mm.  
 
Odvodnění opěrné stěny 
Stěna bude odvodněna pomocí perforovaných PVC trubek DN 80 instalovaných do odvrtů 
skrz stěnu až do zemního masívu. Trubky budou perforovány v zadní části a obaleny 
netkanou geotextílií. Celkem se jedná o 20 kusů instalací odvodňovacích trubic. 
 
Nové zábradlí 
Stávající zábradlí bylo zhodnoceno jako nevyhovující a bude tedy odstraněno. Nahrazeno 
bude novým ocelový zábradlím z pozinkovaných ocelových profilů. Zábradlí bude 
provedeno po segmentech délky 5.0m s dilatacemi 20mm. Zábradlí bude ukotveno na 
novou ŽB stěnu A a dále pak na betonové patky z betonu C 25/30 XC3 v půdorysných 
rozměrech 500x500mm a hloubce 1.2m. Výška nového zábradlí bude nad terénem 
jednotná, tedy 1.20m. 
 
2.6 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků : 
 
Viz. Projektová dokumentace. 
Délka stěny A v jejím začátku bude upřesněna při provádění na stavbě po odstranění 
náletové zeleně v tomto úseku, zhodnocení dosažitelných sklonových poměrů a všech 
ostatních relevantních okolností. 
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2.7 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu : 
 
Stálá zatížení : 
Objekty domů … 80 kN/m’ 
Vlastní tíhy … započítány automaticky. 
 
Proměnná zatížení : 
Pojezd … 15 kN na kolo, tedy 30 kN na nápravu. 
Pěší provoz … 2.50 kN/m2 

 
2.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů : 

 
C25/30 XC3 XD2 XF1. 
C20/25 XC2 stříkaný se zrnem do 8.0mm. 
Aktivovaný cement (poměr voda : cement = 1:2) 
 
1-komponentní, zálivková hmota s cementovým pojivem velmi tekuté konzistence, s 
expanzními vlastnostmi a s nízkým smrštěním : 
Vlastnosti –  

- Rychlý nárůst pevností 
- Vysoké konečné pevnosti 
- Redukce smrštění v plastickém i vytvrzeném stavu 
- Tekutá konzistence 
- Bez segregace kameniva nebo krvácení "bleeding" 
- Jednoduchá zpracovatelnost (prášková směs připravená k použití) 
- Snadná příprava a míchání, stačí přidat vodu 
- Variabilní konzistence 
- Velikost zrna do 1.0mm 
- Čerpatelná 
- Nezpůsobuje korozi 
- Pevnost v tlaku za 28 dní minnimálně 20 MPa 
- Tahová přídržnost za 28 dní >/= 2.0 MPa. 
- Pevnost v tahu za 28 dní >/= 4.0 MPa. 

Lana Monostrand Lp 15.5 – 1800 MPa. 
Předpínací CKT tyče průměr 32mm-550MPa. 
Výztužná ocel R 10505, KARI. 
Ocel 11 373 (FE 360). 
Dřevo pomocné třídy C20. 
 

MVh NHL5 - Malta vápenná hydraulická 5.0 MPa 
Objemová specifikace dílů : 
Suchý bratčický písek frakce 0÷4 : 3.5 dílu 
Přirozené silně hydraulické vápno, Hm=1.7÷3.0 : 1 díl 
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Voda : cca 1 díl (dle konzistence při míchání) 
Poměr písek – silně hydraulické vápno – voda = 3.5 – 1 – 1. 
Silně hydraulická vápna se před použitím nehasí. Hydraulická vápna se hasí 
průmyslově a dodávají se v práškové formě. 
Při tuhnutí a tvrdnutí hydraulického vápna dochází k hydrataci sloučenin, 
vytvořených v procesu pálení z oxidu vápenatého a hydraulických oxidů. Tím se 
vytvoří poměrně rychle základní síť struktury zatvrdlého produktu. Následně 
probíhá karbonatace volného vápna, hydroxidu vápenatého, což je proces daleko 
pomalejší. Malty s hydraulickým vápnem vykazují vyšší pevnosti v porovnání 
s maltami vyrobenými se vzdušným vápnem. 
V důsledku vyšších pevností a vyšší odolnosti proti působení agresivních látek 
z ovzduší v porovnání s vápennými maltami se vzdušným vápnem lze 
přepokládat, že malty na bázi hydraulického vápna mají perspektivu delší 
životnosti. 

 

 
 
2.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí : 
 

V rámci výroby jde o konstrukce vytvářené speciálními stavebními metodami, vyžadujícími 
dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který dokáže 
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reagovat na nepředvídané skutečnosti v průběhu provádění a dodržovat dané 
technologické postupy. 
PŘI NÁSTUPU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE NA STAVBU BUDE DOHODNUT 
MONITORING JEHO PRACOVNÍ ČINNOSTI SPOLU S VYBRANÝM TDI.  
 
2.10 Zajištění stavební jámy : 
Stavební jáma nebude vytvářena. 
 
2.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
 kontrolních měření a zkoušek : 
 

Observační metoda 
V rámci stavební výroby budou přímo při provádění sledovány a kontrolovány : 

- Identifikace inženýrských sítí se zakreslením jejich zaměřených poloh do řezů a 
půdorysu. Odsouhlasení průběhu kotev a svislých zápor vzhledem k identifikovaným 
inženýrským sítím. 

- Odstranění nesoudržných a silně degradovaných částí stěny. 
- Navrtaný zemní masív ve všech vrtech pro svislé zápory i kotvy. 
- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití svislých zápor a kotev. 
- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech svislých záporách a kotvách. 
- Dosažené předpínací kotevní síly. 
- Provedení dozdívek a přezdění stěny. 
- Provedení odvodnění stěny. 
- Provedení ŽB prvků. 
- Osazení nového zábradlí. 

Výše uvedené skutečnosti budou zhodnoceny a v případě potřeby budou konstrukce 
podrobeny změně nebo odsouhlaseny. Zhotovitel povede záznamový deník s výše 
uvedenými náležitostmi Observační metody. 
 

2.12 Popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup 
s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů : 

 
Jedná se o stávající komunikaci, která bude zajištěna. 
Nejprve dojde k plošnému přespárování, dozdění a prozdění stěny a následně budou 
provedeny vrty pro kotvy a manžety. 
 
2.13 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby : 
Provedení a umístění konkrétních detailů a jejich změn bude navrženo v rámci typových 
postupů vybraného výrobce a dodavatele systému v návaznosti na aktuální zjištěné 
skutečnosti při provádění. Přesné umístění svislých zápor a kotev bude podléhat 
aktuálnímu stavu na stavbě. Zhotovitel stavby zpracuje předávací dokumentaci i 
s podrobnou fotodokumentací přiloženou na datovém nosiči. 
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2.14 Požadavky na požární ochranu konstrukcí : 
Všechny navržené konstrukce a prvky jsou nehořlavé a kryty zemním masívem nebo 
betonem. Tyto nehořlavé vrstvy tvoří dostatečnou ochranu všech navržených nosných 
prvků a konstrukcí. Navržené konstrukce nezvyšují požární zatížení objektu jako celku ani 
jeho části.  
2.15 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů : 
 
Stavba bude řádně zabezpečena v rámci zařízení staveniště, zabezpečením vstupu na 
staveniště jen povolaným osobám a instruováním pracovníky zhotovitele. Přesná 
bezpečnostní opatření budou zadána vnitřním uspořádáním a předpisy Objednatele před 
podpisem smlouvy Zhotovitelem. 
 
2.16 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí : 
 
Tyto jsou specifikovány v části A,B. 
Z charakteru navržených prací nevyplývají zvýšené požadavky na bezpečnost při 
provádění nosných konstrukcí.  
 

PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 
Prohlídky stavby budou činěny na vyzvání Objednatele v rámci Autorského dozoru. 
Prohlídky dokončené stavby budou prováděny pravidelně v rámci udržovacích prací, 
minimálně však 1x ročně majitelem nemovitosti po dobu statického působení navrženého 
dočasného pažení. 
 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Kontroly budou prováděny pravidelně zástupcem stavebníka (TDI, SÚ), který bude práce 
na stavbě přebírat. 
Na stavbě bude průběžně uložen a řádně vyplňován Stavební deník dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
- Identifikace inženýrských sítí se zakreslením jejich zaměřených poloh do řezů a 

půdorysu. Odsouhlasení průběhu kotev a svislých zápor vzhledem k identifikovaným 
inženýrským sítím. 

- Odstranění nesoudržných a silně degradovaných částí stěny. 
- Navrtaný zemní masív ve všech vrtech pro svislé zápory i kotvy. 
- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití svislých zápor a kotev. 
- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech svislých záporách a kotvách. 
- Dosažené předpínací kotevní síly. 
- Provedení dozdívek a přezdění stěny. 
- Provedení odvodnění stěny. 
- Provedení ŽB prvků. 
- Osazení nového zábradlí. 
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-     Dokončení prvků. 
-     Před předáním stavby do užívání. 
Projektant doporučuje odbornou kontrolu, případně přebírku prováděných prací na stavbě. 
Od provedených prací bude Objednateli předána fotodokumentace a to i z průběhu 
provádění. 
 
Navržené prvky budou působit po dobu jejich životnosti. V zděné opěrné stěny bude i 
nadále docházet k její degradaci a stárnutí, tyto skutečnosti budou do budoucna podléhat 
udržovacím pracem. 
 
Dle §159, odst. 2, Stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace. Navržené výrobky, detaily, prvky stavby, 
konstrukční podcelky i celky a celkové stavební dílo musí být provedeno v souladu 
s projektovou dokumentací. Projektant nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za případné 
změny a modifikace (oproti schválené projektové dokumentaci) provedené v průběhu 
výroby výrobků, prvků, částí stavby, stavby jako celku i provádění stavby pokud nebyly 
tyto změny či modifikace projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny. V případě 
provedení změn či modifikací, oproti projektové dokumentaci, projektant nezodpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, neboť dodané dílo nebude odpovídat 
projektovým předpokladům. Změny či modifikace projektové dokumentace budou 
projektantem prováděny na základě sjednání smlouvy o Autorském dozoru a vždy na 
výzvu osoby zodpovědné řízením stavby (TDI, stavbyvedoucí, Objednatel). Projektant 
není osoba odpovědná za řízení výroby prvků, kvality prvků, řízení stavby, dodávky 
stavby ani provádění na stavbě. Veškeré složky, postupy a materiály výroby a dodávky 
stavby musí být provedeny v souladu s příslušnými technickými a právními normami a 
celkové stavební dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Jakékoli 
oslabování únosností nebo tuhostí navržených prvků a konstrukcí v projektové 
dokumentaci je nepřípustné. 
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3. ZÁVĚR : 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE : 
 

Během provádění může být rovněž po dohodě objednatele, projektanta a zhotovitele rozhodnuto o 
snížení rozsahu nebo vypuštění některých v této dokumentaci navržených prací nebo záměně některých 
materiálů za levnější – tedy o méněpracích, které budou zohledněny při fakturaci skutečně provedených 
prací generálním dodavatelem a zhotovitelem.   

V případě, že při provádění budou nalezeny skutečnosti odlišující od projektových předpokladů a 
mají zásadní vliv na kvalitu díla, výměry nebo použití navržených materiálů a postupů, budou tyto 
konzultovány s projektantem a Objednatelem. Tyto skutečnosti pak mohou mít vliv na případné 
konkretizování prací. Tyto skutečnosti nebudou brány a uváděny jako nedostatky projektové dokumentace. 
Vzhledem k charakteru konstrukce, geotechnické dílo, prostoru pro sondážní průzkumy, postoupeným 
podkladům, atd. nemohli být zcela odhaleny a identifikovány všechny prvky a podrobnosti geologického 
tělesa, které je zajišťováno. Z tohoto důvodu je nutné předpokládat určité korekce v průběhu výstavby, které 
budou reagovat na aktuální situace. 
 

1. V případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory, u nichž není jasné správné řešení a 
dále v případě, že budou odborným zaměstnancem zhotovitele (autorizovaný zástupce, 
stavbyvedoucí, mistr apod.) nebo TDI během provádění stavby odhaleny nedostatky v PD nebo 
chybějící informace či nové skutečnosti (viz. výše), je bezpodmínečně nutné v dostatečném 
předstihu před provedením sporných prací kontaktovat projektanta a případně další všechny 
účastněné osoby, vyžaduje-li toto situace, (TDI, Objednatel, SÚ, atd.) vyžádat si jejich vysvětlení 
nebo stanovisko. Zhotovitel, TDI, zástupce Objednatele nesmí sám a svévolně provádět jakékoli 
pracovní činnosti nespecifikované v rámci schválené projektové dokumentace. V opačném případě 
přebírá Zhotovitel za takto provedené stavební činnosti plnou zodpovědnost, záruky a všechny 
z toho plynoucí skutečnosti a to zejména finanční. Je nutné mít na paměti, že při projektových a 
průzkumných pracech nemohly být činěny sondážní práce a celoplošné odkrývání konstrukcí ve 
všech polohách a výškách zemního tělesa, tedy průzkum, který by plně zhodnotil všechny okolnosti 
a skutečnosti (bylo vycházeno z předaných podkladů). Zhotovitel musí tyto skutečnosti zohlednit dle 
svého uvážení v cenové nabídce, harmonogramu prací, v rámci dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby a v rámci SOD uzavřené s Objednatelem. Dále je nutné mít na paměti a toto 
Zhotovitelem a TDI zohlednit, že se jedná o práci na zemním masívu, kde byl proveden pouze 
předběžný geologický průzkum, u kterého nemohou být zcela přesně a zcela vyčerpávajícím 
způsobem popsány veškeré skutečnosti a prvky zemního tělesa a může tedy docházet ke korekcím 
v průběhu provádění, které mohou mít vliv i na konečnou cenu prací. Tyto skutečnosti nebudou 
brány jako nedostatek projektové dokumentace a budou ošetřeny ve smluvních vztazích mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Technické řešení v těchto případech bude navrženo buď na základě 
samostatné smlouvy s projektantem, v rámci autorských dozorů, případně Zhotovitelem jako 
součást jím dodávané dokumentace stavby. 

2. Objednatel může na zhotoviteli požadovat zvýšení rozsahu prací. Toto bude vždy provedeno až na 
základě samostatné objednávky nebo samostatné smlouvy o dílo s přesnými specifikacemi rozsahu 
prací a jejich cenami, které Objednatel i Zhotovitel akceptují. Tyto práce nebudou však zahrnuty do 
prací uvedených v této PD, nebude se tedy jednat o vícepráce a jako takové nebudou ani 
Zhotovitelem fakturovány. Návrhy těchto prací a záruky za takto provedené práce budou 
specifikovány v samostatných objednávkách nebo SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo 
zástupcem zhotovitele. Veškeré práce a činnosti specifikované ve smluvních vztazích, 
objednávkách či dohodách mezi Stavebníkem, Objednatelem a Zhotovitelem (stavebním 
podnikatelem dodávajícím stavební dílo) nejsou předmětem kontroly projektanta a tudíž ani práce a 
činnosti z těchto vztahů a dohod plynoucích nad rámec této projektové dokumentace nebudou 
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projektantem kontrolovány, odsouhlasovány ani projektant nebude reflektovat na jakékoli 
požadavky či dotazy vázané k těmto skutečnostnostem, zejména na požadavky finanční. 

3. Dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný doklad, že za 
navržené technologie uznávají záruku a to zvláště v případě kombinace technologií od různých 
výrobců. V případě negativního výsledku - tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, 
který určí technologii jinou. 

4. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory 
konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto 
subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály. 

5. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů, rozumí se tím aplikace 
ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami doporučených příslušnými výrobci 
konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.  

6. Připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců, než jsou projektantem navrženy za 
předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá příslušné 
záruky. 

7. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy atd.) : jedná se o postupy zejména 
pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na 
konkrétní zjištěné skutečnosti, otlučení některých vrstev apod., dále na aktuální nabídku materiálů 
atd. 

8. Je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a požadavky ve 
stavebním povolení a finančně je zohlednit. Také je nutné respektovat plně vyjádření správců 
inženýrských sítí a sousedů obsažená v Dokladové části. 

9. Je třeba respektovat vyjádření získaná v povolovacím procesu a stavební povolení k dokumentaci 
obou stupňů (pro stavební povolení i provedení stavby) a finančně je zohlednit. 

10. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy - rostlá. 
11. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním, případně pažením. 
12. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen 

zpracovat dodavatel stavby dle platných vyhlášek a předpisů. 
13. Pro případ zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv v těchto 

případech. 
14. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené 

stavby. 
15. Výkaz výměr prací rozpočtové náklady budou zpracovány vybraným Zhotovitelem. Kromě tohoto 

výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z 
dokladové části a dále pak veškeré další možné vstupy (Zhotovitel je povinen dostavit se na místo 
budoucí stavby a provést vlastní podrobnou obhlídku ještě před vytvořením nacenění a 
rozpočtových nákladů, např. do soutěže vyhlášené Objednatelem). Rozdíly mezi výkazem výměr a 
výměrami spotřebovanými na stavbě jsou součástí procesu odpovídajícího zpřesňování a 
prohlubování znalostí o objektu, kde nemohou být projekčně předem známy veškeré podmínky a 
okolnosti budoucí stavební dodávky. Nejedná se o vadu projektu. 

16. Položky v rozpočtu a výkazu výměr jsou agregované. Výkaz výměr není povinnou, vyhláškou 
vyžadovanou, přílohou projektové dokumentace. 

17. Schodiště a veškeré stávající prvky a zařízení v oblasti staveniště je třeba chránit proti poškození 
během stavby demontáží nebo účinnou ochranou.  

18. Veškeré stávající zařízení a vybavení, které nebude demontováno, je třeba účinně chránit před 
poškozením. 

19. Četnost a rozmanitost průzkumů a přesnost zaměření předcházející projektu je úměrná cenovému 
prostoru pro tyto projekční podklady. Projektová dokumentace vychází striktně ze zadaných 
podkladů. 

20. Podkladem pro tuto dokumentaci byly podklady předané Zadavatelem a Objednatelem. 
21. Jedná se o projekt pro stavební povolení a provedení stavby, který není vyhotoven v podrobnosti 

zhotovitelské, výrobní nebo dílenské dokumentace. 
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22. Výše uvedené skutečnosti budou platné v průběhu výstavby a v době sjednaných záruk a budou 
dodrženy Objednatelem, stavebníkem, TDI, Zhotovitelem, koordinátorem BOZP, projektantem a 
dalšími zúčastněnými osobami. 

23. Rozpočet a výkaz výměr jsou primárně vytvořeny k určení cenových hladin dodávaných prací a 
výrobků. V žádném případě nenahrazují projektovou dokumentaci ani objednávkové formuláře 
(rozpočet a výkaz výměr není dle Přílohy č. 12, Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006Sb. ve znění od 
14.03.2013 součástí projektové dokumentace). Zhotovitel je povinen si řádně a podrobně 
prostudovat všechny přílohy projektové dokumentace (výkresové + textové části, fotodokumentace, 
videozáznamy a případně další) a řádně se seznámit s místem stavby tak, aby byl schopen bez 
zbytečných prodlev a bez navyšování nákladů pružně reagovat na skutečnosti vzniklé na stavbě a 
to i na skutečnosti nenadálé. Typy a technologie prací a dodávaných výrobků jsou primárně určeny 
v přílohách projektové dokumentace, tedy ve výkresových a textových částech obsažených 
v seznamu příloh. Veškeré výměry jsou uvedeny jako orientační a budou na stavbě při pracech 
konkretizovány a upřesněny, nejedná se o vadu projektu. 

24. Autorské dozory projektanta nejsou součástí projektové dokumentace a je nutné je objednat zvlášť 
na základě samostatné objednávky nebo smlouvy o dílo. 

 
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Má povahu 

duševního tajemství dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o právech souvisejících s 
právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů obchodního zákoníku. 
Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a 
zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům než autorovi či jinak zneužívána. Výše 
uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním 
povolování a řízení, s orgány statní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, při 
oceňování stavby, v získávání dotací či úvěrů, při provádění jakékoli stavby atd. Dokumentace 
nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo 
použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu nebo část stavby nebo změny 
stavby. 

Autorská práva náleží : PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00, Brno, IČ :  28273231, 
 DIČ:  CZ28273231. 

Objednatel bude mít právo tuto PD (projektovou dokumentaci), včetně všech příloh, užít až po 
uhrazení celkové peněžité částky dané dohodou mezi objednatelem nebo zástupcem objednatele a 
zpracovatelem. Zpracovatel posléze udělí písemný souhlas s použitím této PD, který bude nedílnou 
součástí dokumentace a bude přiložen k dokumentaci. Tento písemný souhlas bude udělen pro 
použití tištěných kopií projektové dokumentace, které byly předány zástupci objednatele nebo přímo 
objednateli, nikoli pro použití projektové dokumentace v digitální formě a to v jakémkoli stavu. Autor 
této dokumentace se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za negativní skutečnosti plynoucí 
z neoprávněného použití jím zpracované projektové dokumentace. 
Pro úspěšné a zdárné dokončení stavby důrazně doporučujeme sjednat smluvní vztah s projektanty 
jednotlivých částí projektové dokumentace a zároveň je nutné zpracování následných projekčních 
stupňů projektové dokumentace (Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby, Realizační 
dokumentace, Výrobní dokumentace, Dílenská dokumentace). Na případné požadavky ze strany 
investora, objednatele, zhotovitele, TDI, atd. nebude bez smluvního vztahu o Autorském dozoru 
brán zřetel. Rovněž tak projektant nepřebírá, bez sjednání smlouvy o Autorském dozoru, 
zodpovědnost za případné změny a modifikace provedené v průběhu provádění a dále pak 
nezaručuje, že dodané dílo bude odpovídat projektovým předpokladům.  
Podkladem pro tuto dokumentaci jsou podklady předané objednatelem. V rámci přípravy staveniště 
je bezpodmínečně nutné zaměření všech inženýrských sítí v oblasti stavby, jedná se o zaměření 
polohové i výškové. Toto zaměření bude nesmazatelně po dobu stavby vyznačeno na komunikaci a 
protokol o zaměření budou součástí příloh Stavebního deníku. 
Výrobky konkrétních výrobců jsou jako příklad použity z důvodu kompatibility systémů a z důvodu 
určení cenové a kvalitativní hladiny. Tyto výrobky a skladby byly zpravidla s výrobci pro tento 
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konkrétní případ konzultovány a byly tak zohledněny nejen poznatky projektanta, ale i praktické 
poznatky získané na množství dalších staveb, kde jsou ty-které výrobky použity. Tyto poznatky jsou 
pochopitelně aktuální k datu odevzdání tohoto projetu.  Dodavatel není těmito konkrétními výrobky 
konkrétních výrobců vázán, avšak je nezbytné aplikovat skladby z navzájem kompatibilních výrobků 
stejných nebo navazujících vlastností a kvality, práce provádět podle pokynů konkrétního výrobce a 
vyžádat si na takto navržené správně provedené skladby od konkrétního výrobce přiměřenou 
záruku. 

 
 
 
 
 V Brně dne 17.11.2020.     Ing. Martin Špička 
 


