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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektové dokumentaci 

„MIKULOV – rekonstrukce MK ul. Erbenova“ 
 
 
 
a) Identifikační údaje: 
 
Identifikační údaje stavby 

Název stavby MIKULOV – rekonstrukce MK ul. Erbenova 

Místo stavby Katastrální území Mikulov na Moravě 

Příslušný stavební úřad Stavební úřad Mikulov 

Pozemky stavby Detailní výpis z KN viz přílohy C2.- Katastrální situační výkres 

Předmět dokumentace Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v ul. Erbenova 

Účel užívání stavby Místní komunikace a chodník s místem pro přecházení  

 
Údaje o stavebníkovi 

Město Město Mikulov 

Sídlo Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov 

Kontaktní osoba Ing. Dalibor Pěnčík – odbor rozvoje 
tel.: 778 111 601, e-mail: pencik@mikulov.cz  
Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA – místostarostka 
tel.: 519 444662, e-mail: alexova@mikulov.cz  

IČ / DIČ 00283347 / CZ00283347 

Zhotovitel dokumentace 

Firma Projekce DS s.r.o. 

Sídlo kanceláře Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz  
autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Škrobáček 

IČ / DIČ 02846471 / CZ02846471 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého stavu 
Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci zpevněných ploch v ul. Erbenova. 
Délka úseku rekonstrukce místní komunikace s asfaltobetonovým povrchem je 99,58 m. Na levé 
straně komunikace se nachází stávající chodník z betonové zámkové dlažby. 
V rámci rekonstrukce budou odstraněny stávající zpevněné asfaltové plochy včetně betonových 
obrubníků, které tyto asfaltové plochy lemují. U chodníku bude před začátkem bourání obrubníků 
pochozí plocha rozebrána a po osazení nových obrub zadlážděna do původní výškové úrovně. 
Místní komunikace bude na obou stranách ohraničena nově osazeným betonovým silničním 
obrubníkem 100/15/25 s převýšením +10 cm nad povrch nové asfaltové vozovky. V samostatných 
sjezdech a sdružených sjezdech do garáží budou osazeny přejezdové obrubníky 100/15/15 
s převýšením +2 cm nad vozovku. Mezi přejezdovými a silničními obrubníky bude vložen patřičný 
přechodový obrubník 100/15/15-25. 
V místě pro přecházení a v samostatných sjezdech budou vybudovány varovné pásy šířky 40 cm 
z dlažby s výstupky pravidelného tvaru „slepecká dlažba“. Chodníková plocha bude patřičně 
předlážděna tak, aby byly splněny náležitosti vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Příjezd do ul. Erbenova z ul. 1.máje bude také v rámci rekonstrukce opraven. Zde bude ze stávající 
vozovky odfrézováno tl. 5 cm krytu. Poté na nanesený spojovací postřik bude položena vrstva ACO11 
U této příjezdové komunikace bude provedeno stržení travního drnu v bezprostřední blízkosti vozovky 
a oboustranně budou vytvořeny nezpevněné krajnice šířky 50 cm z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm. 
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod. 
Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám nebyl průzkum prováděn. Bylo provedeno 
geodetické zaměření polohopisu a výškopisu v trasách chodníků a jejich okolí. 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Poklopy kanalizace, hydrantů či šoupat v úseku stavby budou osazeny do nové nivelety. 
Je důležité, aby zpětný zásyp, byl prováděn po vrstvách max. 30 cm, z vhodného materiálu a řádně 
hutněn, aby v budoucnu nedocházelo k dotvarování a tím i lokálním poruchám, které se prokopírují do 
krytu chodníku. Výška stávajících armatur, šoupat a vpusti budou opraveny do nové nivelety. 
 
e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Návrh zpevněných ploch vychází z TP 170. 
 
Konstrukce místní komunikace 
Asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí PS-E 0,5 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 70 mm 

Štěrkodrť 0/32 ŠDA tl. 150 mm 

Štěrkodrť 0/63 ŠDB tl.  200 mm 

Celkem tl.  470 mm  
 
Konstrukce chodníku 
Zámková dlažba DL tl. 60 mm 

Lože 4/8 L tl. 40 mm 

Štěrkodrť 0/32 ŠDB tl.  200 mm 

Celkem tl.  300 mm 
 
Konstrukce chodníku 
Zámková dlažba DL tl. 80 mm 

Lože 4/8 L tl. 40 mm 

Kamenivo stmelené cementem SC C8/10 tl. 120 mm 

Štěrkodrť 0/32 ŠDB tl. 150 mm 

Celkem tl. 390 mm  
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 
Odvodnění chodníků je řešeno podélným spádem a příčným 2 % spádem směrem ke komunikaci. 

Odvodnění komunikace je řešeno jednostranným příčným 2,5 % sklonem k pravému okraji do 

stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. 

 
g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 
Svislé a vodorovné dopravní značení 
V předmětném úseku zůstává stávající dopravní značení v platnosti, s umístěním nového dopravního 

značení není uvažováno a není ani navrženo. 

Přechodné dopravní značení 
Na vjezdech na místní komunikace a na sil. I/55 bude osazena značka A22 s doplňkovou tabulkou 
E12 – Pozor, výjezd vozidel ze stavby. V obou směrech komunikace 20 m před místem stavby. 
 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Zemní práce: 
Před započetím prací bude provedeno odstranění ornice. Výkopy budou prováděny strojně a ručně. 
Ruční provádění bude v místech křížení inženýrských sítí. V místech zásypu rýh musí být dosaženo 
relativní hutnosti ID = 0,8-0,9 u zemin nesoudržných, resp. PS 102 % u zemin soudržných. Před 
dokončením stavebních prací bude provedeno rozprostření ornice v tl. 100 mm a osetí travním 
semenem.  
Projektant upozorňuje, že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní a před 
zahájením zemních prací je nutno, aby investor zajistil vytyčení všech podzemních   
inženýrských sítí, které se v uvedené lokalitě nacházejí, řádné označení sítí a označení jejich 
průběhu v terénu během výstavby. Současně je třeba dbát všech podmínek vyjádření 
jednotlivých správců. Při provádění projektové dokumentace nebyla výšková ani směrová 
poloha jednotlivých inženýrských sítí ověřována. Dokumentace se zákresy vedení 
inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres, do situace jsou zakresleny rozvody 
inženýrských sítí, které byly známy.  

Vytyčení: 
Vytyčovací body chodníku a místa pro přecházení jsou uvedeny v situačním výkrese. Vytyčení a 
zajištění těchto bodů je plně v režii zhotovitele. 

Kvalitativní podmínky: 
Veškeré kvalitativní podmínky, které je nutno při stavbě dodržet jsou uvedeny v „Technických 
kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací“ (TKP), vydaných Ministerstvem dopravy. 
Zejména se jedná o kapitoly č.1 – Všeobecně, č.4 – Zemní práce a č.5 – Podkladní vrstvy. Technická 
pravidla pro kontrolu provedení zemní pláně jsou specifikována v TP 77 a ČSN 72 1016, ČSN 73 3050 
a ČSN 73 6133. Stavební materiály, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, 
kontrolními výrobními a přejímacími. Za výsledek průkazních zkoušek kameniva, asfaltu a dalších 
materiálů se považuje osvědčení o jakosti výrobku. Kontrolní zkoušky materiálů ověřují shodu 
vlastností s požadavky průkazních zkoušek. Přejímacími zkouškami se porovnává skutečný stav se 
stavem navrhovaným. 

Vliv stavby na životní prostředí: 
Během výstavby nesmí dojít ke znečistění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných 
látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. 
Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu 
stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo státní silnice je třeba 
zabezpečit, aby nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. 

Bezpečnost práce: 
Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické 
postupy při provádění jednotlivých druhů prací.  
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● Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mino pracovněprávní vztahy 

● Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
● Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 
● Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
● Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
● Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
● Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
● ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
i) Vazba na případné technologické vybavení 
Technologické vybavení není uvažováno. 
 
j) Závěr: 
Podmínkou ukončení stavby je prokázání realizace dle projektu a předání všech prací bez vad a 
nedodělků. Veškeré zasypávané konstrukce musí být zaměřeny polohově i výškově. Součástí 
předání je i předání všech dokladů o jakosti materiálů, provedených zkouškách, geodetickém 
zaměření a dokumentace skutečného provedení. 

 
Vypracoval: Ing. Petr Škrobáček   ...................................................................... 
V Hodoníně, červenec 2022 


