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01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Žadatel:           Město Mikulov 

                                     Náměstí 158/1 

                                     69 201 Mikulov  

                                     IČO 00283347                 

                                          

Zpracovatel:  HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

    28. října 1495 

    738 01 Frýdek-Místek 

    IČ 45193584 

Název stavby:  Rekonstrukce městského koupaliště  

                                     SO 01 Venkovní  bazény, jímka, tobogán 

 

Tato dokumentace je zpracována na základě  vyhlášky 405/2017, kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

1 ÚČEL OBJEKTU 

Účelem objektu je vybudování nových venkovních bazénů a atrakcí a dále provozů, které jsou 
pro chod koupaliště nezbytné a to ve stávajícím areálu letního koupaliště. 

1.1 Předmět dokumentace 

Tento objekt řeší : 

• Dětský bazén 

• Výcvikový a dojezdový bazén  

• Víceúčelový bazén 

• Tobogán 

• Skluzavka 

• Strojovna a akumulační jímka 

• Bazény a atrakce 

• Bazénová technologie 

 

2 POPIS  STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající areál letního koupaliště byl vybudován na konci 70-tých let minulého století. Areál 
koupaliště je oplocený, přístupný pěší a cyklistickou dopravou.   

Bazény jsou provedeny jako železobetonové jímky, dno je opatřeno chlórkaučukovým nátěrem, 
stěny a zhlaví je obloženo keramickým obkladem. Zpevněné bazénové ochozy a vnitřní 
chodníky jsou provedeny z betonových dlaždic. Ochoz plaveckého a zábavného bazénu je 
oplocen.  
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Hlavní vstup na koupaliště pro návštěvníky je ze severozápadní strany, přes sociální budovu. 
Zásobování je (přes vjezdovou bránu) ze strany severozápadní.  

V areálu letního koupaliště se nachází: 

• sociální budova 
• bazén dětský, bazén plavecký, 2 x zábavný bazén, bazény jsou doplněny o atrakce 
• slunící plochy 
• strojovna technologie v návaznosti na úpravnu vody 
• tobogán a skluzavka 

Sociální zázemí je stávající a je umístěno ve stávající Sociální budově. Sociální budova je 
přízemní, částečně podsklepený, zděný objekt. Tento objekt je řešen s ohledem na požadavky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vstup do objektu je řešen přes nástupní schody a bezbariérovou rampu.  

V objektu se nachází : 

• u vstupu pokladna 

• pro návštěvníky - šatny, umyvárny, WC (odděleně pro muže a ženy), dále sociální 
zařízení pro imobilní občany. Šatny jsou vybaveny převlékacími kabinami, šatními skříňkami a 
věšáky  

• pro zaměstnance - kancelář, denní místnost, WC a umyvárna s umyvadlem a sprchou.  
V prostorách pro zaměstnance je umístěna místnost s vybavením pro I. Pomoc 

• Úsek s občerstvením je rozdělen pro návštěvníky a pro personál. Pro návštěvníky slouží 
místnost s občerstvením. Navazující prostory slouží jenom pro personál. Je zde přípravna a 
nezbytné sklady, dále denní místnost a sociální zařízení s WC, umyvadlem a sprchou. Personál 
má samostatný vstup do objektu 

• Dále se v objektu nachází sklady a místnosti pro kola 

 

3 URBANISTICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

V areálu koupaliště bude ve stávajícím umístění proveden dětský bazén. V prostoru zábavného 
bazénu bude proveden výcvikový a dojezdový bazén. Plavecký bazén bude proveden  v úseku 
plaveckého a zábavného bazénu.  

Bazény budou z nerez plechu a budou doplněny nerezovými a barevnými atrakcemi v části 
vodních ploch. Nové bazény budou mít novou technologii, na kterou budou vázány i atrakce. 

Dominantní atrakcí celého koupaliště je tobogán a skluzavka. 

Akumulační jímka a strojovna atrakcí jsou podzemní konstrukce umístěné mezi dojezdovým a 
plaveckým bazénem. 

 

Kapacity venkovního koupaliště: 

Počet návštěvníků letního koupaliště vychází z vodní plochy: 

• dětský bazén – vodní plocha 91,0 m2,  30 návštěvníků 

• Výcvikový a Dojezdový bazén  – vodní plocha 237,5 m2,  36 návštěvníků 

• Víceúčelový bazén – vodní plocha 624,6 m2 - celkem - 160 návštěvníků 

Celková vodní plocha 953,1 m2, kapacita vodní plochy 226 osob. 
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Kapacita areálu nekrytých umělých koupališť se určuje jako maximálně pětinásobek kapacity 
vodní plochy dle vyhlášky č. 238/2011, v platném znění. Okamžitá kapacita areálu je navržena 
pro max. 500 osob . 

Denní provoz areálu je uvažován 10 hodinový. 

Sociální zázemí návšt ěvníků letního koupališt ě: 

Počet návštěvníků: 500 osob (300 žen, 200 mužů) 

• ženy: 

o sprchy    3ks  (100 návštěvníků = 1 sprcha) 

o záchody 6ks (50 žen = 1záchod) 

• muži: 

o sprchy  3ks  (100 návštěvníků = 1 sprcha) 

o záchody 4ks (100 mužů = 1záchod) 

o pisoáry   4ks (50 mužů = 1pisoár) 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Architektonicko stavební řešení 

4.1.1 Dětský bazén 

Bourací práce 

Vybouráno a zdemontováno bude : 

• Bazénové atrakce, žb bazénové těleso, členitého tvaru  

• Okolní zpevněná plocha z betonových dlaždic, včetně obrubníků a podkladních vrstev 

Základové konstrukce, zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny stávající inženýrské sítě, projektant si 
vyhrazuje právo na úpravu projektové dokumentace dle zjištěných nových skutečností! 

Provedeny budou žb. základové pasy a patky, pro ukotvení nosných konstrukcí bazénového 
tělesa, dnových kanálů a atrakcí. Železobetonové základové konstrukce, z betonu C25/30, 
budou prováděny na podkladní beton tl.50mm, C12/15. Půdorysné velikosti a výškové úrovně 
těchto kcí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.   

Po ukotvení nosných konstrukcí bude provedeno dobetonování (přídavný beton, C25/30). 
Základové konstrukce a přídavný beton budou spřaženy. Výztuž – viz stavebně konstrukční 
část. 

Bazénové těleso 

Dětský bazén je nerezové těleso, velikosti 7,0 x 13,0 m, pravoúhlého tvaru se dvěma úrovněmi 
hladiny vody ( hladina vody +0,010, hladina vody + 0,310 ). Jednotlivé výškové úrovně jsou 
propojeny schůdky a rampičkou.  

Bazén má proměnlivou hloubku vody. Po obvodě bazénu je přelivový žlábek s roštnicí. Jsou 
zde umístěny zábavné vodní atrakce (vodní ježek, hrací zvířátko, vodní zvon, dětská 
skluzavka). 

Stěny a dno bazénu budou zhotoveny z nerezového plechu. Nerezová vana bude ukončena 
přelivovým žlábkem s roštnicí. 

Bazénové dno bude uloženo na pískové lože (zásyp) minimální tl.250. Skladba pískového lože - 
2/6 – 50mm -  jemný písek, geotextílie, 4/32 min.200mm - hrubý štěrk (zhutněno na únosnost E 
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def = 45 MPa). Při požadavku na pískové lože > 250, bude zásyp hrubým štěrkem prováděn po 
vrstvách maximální mocnosti 200mm, hutněných na E def = 45 MPa. . Po osazení bazénového 
tělesa bude prostor mezi novou a stávající stěnou bazénu vysypán štěrkem.  

Různé 

Současně při zhotovování tělesa budou prováděny technologické trubní rozvody se všemi 
návaznostmi na atrakce apod. Bazénové těleso bude uzemněno pomocí vodiče FeZn DN 
10mm uloženém v betonové směsi základů a připojeno na okolní zemnící soustavu.  

Na závěr prací budou do nového tělesa osazeny atrakce apod.. 

Parametry 

•  dětský bazén – vodní plocha 91,0 m 2,  30 návšt ěvníků 

Bazénové t ěleso nesmí být p řes zimu vypušt ěno!!! 

Podél bazénu je provedena oplocená zpevněná plocha (bazénový ochoz), snížená oproti 
hladině vody vždy o 30mm, přístupná přes brodítka – řeší objekt SO 03 Zpevněné plochy a 
chodníky. 

 

4.1.2 Výcvikový a dojezdový bazén 

Nová bazénová tělesa budou vložena do stávající žb vany tvořící původní zábavný bazén. 

Bourací práce 

Vybouráno a zdemontováno bude : 

• Bazénové atrakce, obklad stěn a zhlaví bazénového tělesa členitého tvaru  

• Bazénové stěny stávajícího bazénu bránící nové dispozici bazénů 

• Okolní zpevněná plocha z betonových dlaždic, včetně obrubníků a podkladních vrstev 

Základové konstrukce 

Nosná konstrukce bazénových těles, dnových kanálů a vstupních schodů bude ukotvena do 
stávající žb vany. Po ukotvení nosných konstrukcí bude provedeno dobetonování (přídavný 
beton, C25/30). Stávající kostrukce a přídavný beton budou spřaženy. Výztuž – viz stavebně 
konstrukční část. 

Bazénová tělesa 

Výcvikový bazén  je nerezové těleso, velikosti 12,5 x 11,0 m, pravoúhlého půdorysu. Má 
proměnlivou hloubku vody (hloubka vody 0,8 až 1,1 m), hladina vody +0,030.  

Dojezdový bazén  je nerezové těleso, velikosti 12,5 x 8,0 m, pravoúhlého půdorysu. Hloubka 
vody 1,1 m, hladina vody +0,030.  

Stěny a dno bazénů budou zhotoveny z nerezového plechu. Nerezové vany budou ukončeny 
přelivovým žlábkem s roštnicí. 

Bazénové dno bude uloženo na pískové lože (zásyp) minimální tl.250. Skladba pískového lože - 
2/6 – 50mm -  jemný písek, geotextílie, 4/32 min.200mm - hrubý štěrk (zhutněno na únosnost E 
def = 45 MPa). Při požadavku na pískové lože > 250, bude zásyp hrubým štěrkem prováděn po 
vrstvách maximální mocnosti 200mm, hutněných na E def = 45 MPa. . Po osazení bazénového 
tělesa bude prostor mezi novou a stávající stěnou bazénu vysypán štěrkem.  

Různé 

Současně při zhotovování těles budou prováděny technologické trubní rozvody se všemi 
návaznostmi. Bazénová tělesa bude uzemněna pomocí vodiče FeZn DN 10mm uloženém 
v betonové směsi základů a připojeno na okolní zemnící soustavu.  
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Parametry 

•  výcvikový bazén  – vodní plocha 137,5 m 2 

•  Dojezdový bazén - vodní plocha 100,0 m 2 

Celkem 36 návšt ěvníků 

Bazénové t ěleso nesmí být p řes zimu vypušt ěno!!! 

Podél bazénu je provedena oplocená zpevněná plocha (bazénový ochoz), snížená oproti 
hladině vody vždy o 30mm, přístupná přes brodítka – řeší objekt SO 03 Zpevněné plochy a 
chodníky. Prostor mezi podlahou stávajícího bazénu a novým dnem nerezového bazénu bude 
oddrenážován. Je navržena flexibilní drenáž DN 80. V místech přídavných betonů a v místě 
vyústění bude uložena do ocelové DN 150. Drenáž bude zaústěna do vsakovací šachty DN 
400. 

 

4.1.3 Víceúčelový bazén 

Nové bazénové těleso bude vloženo do dvou stávajících žb van tvořících dva původní zábavné 
bazény. 

Bourací práce 

Vybouráno a zdemontováno bude : 

• Bazénové atrakce, obklad stěn a zhlaví bazénových těles pravidelného půdorysu  

• Bazénové stěny stávajících bazénů bránící nové dispozici bazénu 

• Okolní zpevněná plocha z betonových dlaždic, včetně obrubníků a podkladních vrstev 

Základové konstrukce 

Nosná konstrukce bazénových těles, dnových kanálů a atrakcí bude ukotvena jednak do 
stávající žb vany a jednak do nově budovaných základových konstrukcí. Nové železobetonové 
základové konstrukce, z betonu C25/30, budou prováděny na podkladní beton tl.50mm, C12/15. 
Půdorysné velikosti a výškové úrovně těchto kcí jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 

Po ukotvení nosných konstrukcí bude provedeno dobetonování (přídavný beton, C25/30). 
Stávající kostrukce a nově budované základové konstrukce a přídavný beton budou spřaženy. 
Výztuž – viz stavebně konstrukční část. 

Bazénové těleso 

Víceúčelový bazén  je nerezové těleso, velikosti 47,5 x 13,15 m, pravidelného půdorysu. Dělí 
se na plaveckou a relaxační část.  Obě části mají proměnlivou hloubku vody. Hloubka vody 
v plavecké části je 1,6 až 1,3m. Hloubka vody v relaxační části je 1,3 až 1,1 m. Hladina vody je 
+0,230.  

Stěny a dno bazénu budou zhotoveny z nerezového plechu. Nerezová vana bude ukončena 
přelivovým žlábkem s roštnicí. 

Bazénové dno bude uloženo na pískové lože (zásyp) minimální tl.250. Skladba pískového lože - 
2/6 – 50mm -  jemný písek, geotextílie, 4/32 min.200mm - hrubý štěrk (zhutněno na únosnost E 
def = 45 MPa). Při požadavku na pískové lože > 250, bude zásyp hrubým štěrkem prováděn po 
vrstvách maximální mocnosti 200mm, hutněných na E def = 45 MPa. . Po osazení bazénového 
tělesa bude prostor mezi novou a stávající stěnou bazénu vysypán štěrkem.  

Různé 

Současně při zhotovování tělesa budou prováděny technologické trubní rozvody se všemi 
návaznostmi na atrakce apod. Bazénové těleso bude uzemněno pomocí vodiče FeZn DN 
10mm uloženém v betonové směsi základů a připojeno na okolní zemnící soustavu.  
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Parametry 

•  Víceúčelový bazén  – vodní plocha 624,6 m 2 - celkem - 160 návšt ěvníků 

• Víceúčelový bazén – plavecká část 328,0 m2 vodní plocha - 65 návštěvníků 

• Víceúčelový bazén – relaxační část 296,6 m2 vodní plocha – 95 návštěvníků 

 

Bazénové t ěleso nesmí být p řes zimu vypušt ěno!!! 

Podél bazénu je provedena oplocená zpevněná plocha (bazénový ochoz), snížená oproti 
hladině vody vždy o 30mm, přístupná přes brodítka – řeší objekt SO 03 Zpevněné plochy a 
chodníky. Prostor mezi podlahou stávajícího bazénu a novým dnem nerezového bazénu bude 
oddrenážován. Je navržena flexibilní drenáž DN 80. V místech přídavných betonů a v místě 
vyústění bude uložena do ocelové DN 150. Drenáž bude zaústěna do vsakovací šachty DN 
400. 

 

4.1.4 Brodítka 

Je navrženo 5 brodítek. Tři standardní a dvě brodítka s imobilní úpravou. Brodítka velikosti 2,0 x 
2,0m (brodítko s imobilní úpravou je širší o přelivové žlábky) jsou opatřena sprchami 
s tlačítkovým ovládaním. Brodítka a venkovní sprchy jsou osazeny na základové pasy tl.500mm 
a 700mm z betonu C16/20 vyztuženého svařovanou ocelovou sítí 150/150/6mm osazenou při 
všech površích, podkladní beton C12/15 tl. 50mm se štěrkopískovým podsypem tl. 100mm. Po 
osazení nerezového tělesa bude provedeno dobetonování přídavným betonem C16/20. 
Lemující plocha podél sprch bude vydlážděna zámkovou dlažbou (před brodítkem min. v délce 
2,0m a z boku min. 0,4m). Vedle každého nového brodítka bude provedena armaturní šachta 
rozměrů 600/600/600mm. Šachta bude opatřena vodotěsným poklopem.  

Technické řešení stavební připravenosti brodítek je nutné přizpůsobit požadavkům dodavatele 
bazénové technologie. 

 

4.1.5 Tobogán 

Tobogán je složen ze startovacího prostoru, jakož i příslušných prvků – rovných dílů, skoku 
(jumpu), oblouků a kruhových objezdů v různých poloměrech s potřebnými nástavci pro proudící 
vodu. Materiál je z plastu zesíleného skelnými vlákny, odolného vůči UV-záření, tloušťka stěny 
dle statických požadavků. 

Nástup na tobogán  je řešen z bazénového ochozu víceúčelového bazénu. 

Údaje o tobogánu: 

celková délka v m: 84,9 m 

výška v m:   8,0 m 

sklon dráhy v %:                 9,5  % 

 
Ocelová konstrukce 

Podporující ocelová konstrukce, z žárově pozinkované oceli, tobogánu je tvořena sloupy 
s konzolami, držáky, jednoduchými vzpěrami, kotevními tyčemi a drobnými díly včetně zábradlí. 

Tobogán, sloupy a podpůrné konzoly jsou z ocelových trubek.  

Schodiště zpřístupňující startovací plošinu je z ocelových profilů a je podporováno ocelovým 
svařencem přivařeným ke sloupům. Schodišťové stupně vytváří samonosné pororošty. Zábradlí 
je navrženo z ocelových trubek. 
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Nosná konstrukce tobogánu je osazena na železobetonové patky. Patky jsou navrženy 
z betonu C25/30. Výztuž patek je uvedena v Konstrukční části. Patky jsou provedeny na 
podkladní beton z betonu C12/15 tl.50mm. Základová spára je konsolidovaná vrstvou 
štěrkodrtě, zhutněnou na únosnost Edef = 45 MPa. 

Zásypy jsou navrženy ze štěrkodrtě a betonového recykláž a budou prováděny po vrstvách 
200mm, hutněných na Edef=45MPa. 

Ocelová konstrukce tobogánu je kotvena do patek pomocí lepených šroubů a ploten Při 
betonáži patek je nutné osadit kotevní plotny, které jsou součástí dodávky tobogánu. 

Atrakce bude uzemněna pomocí vodiče FeZn DN 8 mm uloženém v betonové směsi základů a 
připojeno na okolní zemnící soustavu. 

Vzhledem k charakteru objektu tuto atrakci nemohou využívat osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

4.1.6 Vodní skluzavka třídráhová 

Celá skluzavka je typový prvek, stavba řeší pouze její základové patky. 

Nástup na skluzavku je řešen z bazénového ochozu přes schodiště. Skluzavka je svedena do 
dojezdového bazénu  (do bezpečnostního dojezdu). 

Skluzavka je sklolaminátová, hygienicky nezávadná konstrukce, podporovaná nosnou ocelovou 
konstrukcí z pozinkované oceli. Nástup na skluzavku je přímým schodištěm s vyústěním na 
startovací plošinu skluzavky. Skluzavka je složena z jednotlivých neprůhledných dílů vzájemně 
vodotěsně spojených tak, aby vnitřní povrch byl dokonale hladký. 

Vzhledem k charakteru objektu tuto atrakci nemohou využívat osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Nosná konstrukce skluzavky je osazena na železobetonové patky. Patky jsou navrženy 
z betonu C25/30. Výztuž patek je uvedena v Konstrukční části. Patky jsou provedeny na 
podkladní beton z betonu C12/15 tl.50mm. Základová spára je konsolidovaná vrstvou 
štěrkodrtě, zhutněnou na únosnost Edef = 45 MPa. 

Zásypy jsou navrženy ze štěrkodrtě a betonového recykláž a budou prováděny po vrstvách 
200mm, hutněných na Edef=45MPa. 

Ocelová konstrukce skluzavky je kotvena do patek pomocí lepených šroubů a ploten, a také do 
kalichů vytvořených v patkách. Při betonáži některých patek je nutné osadit kotevní plotny, které 
jsou součástí dodávky skluzavky. 

Skluzavka bude uzemněna pomocí vodiče FeZn DN 10 mm, uloženém podél patek a 
připojeným na okolní zemnící soustavu viz. výkresová dokumentace. 

 

4.1.7 Strojovna a akumulační jímka 

Zastavěná plocha:                    190,3 m2 

Užitná plocha:                          161,7 m2 

Obestavěný prostor                 675,6 m3 

Akumulační jímka a strojovna atrakcí, s půdorysnými rozměry 31,30 x 6,08m a s konstrukční 
výškou 3,55m, je podzemní železobetonová (ŽB) konstrukce umístěné mezi dojezdovým a 
plaveckým bazénem. Objekt bude vybetonován těsně vedle stávajících ŽB stěn původních 
bazénů. ŽB konstrukce podzemní jímky budou provedeny z voděodolného betonu (systém bíle 
vany). Budou zde umístěny prostory zabezpečující provoz bazénů koupaliště. Konstrukce bude 
rozdělena na suchou strojovnu atrakcí a dále dvě menší a jednu velkou akumulační vodní 
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nádrž. Nad stropem podzemní jímky bude proveden pochůzný bazénový ochoz ze zámkové 
dlažby. 

Výkopy a zásypy 

Před zahájením výkopových prací bude nutno provést vytyčení všech podzemních sítí 
v prostoru staveniště a v těchto místech výkopy provádět ručně.  

Výkop základových konstrukcí jímky bude nutno provést na určitou úroveň. V případě, že 
v místě základové spáry bude zemina neúnosná, měkká – je nutno ji odtěžit a odtěženou část 
pod základovou spáru nahradit štěrkopískovým polštářem nebo hutněným kamenivem. 

Výkopy budou prováděny až do hloubky 3,5 až 4m, šikmé se sklonem 45-60°. V případě 
nutnosti bude využito pažení. 

S ohledem na hloubku založení podzemní jímky nesmí dojít k podkopání obou stávajících ŽB 
bazénových těles. Tyto bazény budou v místě pod jejich stěnami podchyceny podbetonováním 
po jednotlivých časově posloupných pracovních úsecích šířky max 1,0m (šachovnicovým 
střídavým způsobem). Podbetonování stěn původních bazénů bude provedeno z prostého 
betonu, lze také využít betonové tvárnice. 

Zemní pláň pod základovou spárou bude přehutněna na únosnost min. Edef=45MPa. 

Zásypy budou prováděny betonovým recyklátem nebo jiným nezámrzným materiálem (např. 
zahliněný štěrk). Budou prováděny po vrstvách mocnosti tl.max. 300mm a budou hutněny na 
únosnost Edef=45MPa. 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Zemina bude ponechána na staveništi a 
případně použita na zpětné zásypy a terénní úpravy kolem objektu. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na předem určenou skládku zemin.  

Při obsypávání technologických potrubí je nutno zajistit následující: 

- dno výkopu je rovné a je zbaveno velkých ostrých částic zeminy (kameny, drť, atd.) 

- dno výkopu se pokryje dobře hutněným ložem z písku o zrnitosti 0/10 m, výšky minimálně 
10 cm 

- první zásyp trubky (který je v kontaktu s trubkou) se může provést s využitím původní 
zeminy, zbavené částic větších než 30 mm do výšky minimálně 15 cm, a je dobře 
zhutněn. Jinak použijeme písku/štěrkopísku o uvedené zrnitosti 

- překryvný zásyp se provede původní zeminou po hutněných vrstvách 20 cm. Zemina 
musí obsahovat méně než 30% částic větších 20 mm. 

Železobetonová konstrukce 

Železobetonová konstrukce akumulačních jímek a strojovny technologie je navržena 
v certifikovaném vodotěsném systému tzv. bílé vany. Navržená železobetonová konstrukce je 
z betonu C30/37. Stěny a základová deska jímky a strojovny jsou navrženy v tl. 300m, stropní 
konstrukce je v tl. 250mm. Vyztužení bude provedeno dle výkresů konstrukční části. Přesnější 
řešení konstrukcí a provádění „bílé vany“ je uvedeno v samostatném svazku „Stavebně 
konstrukční část“. 

Vybetonování ŽB vany objektu se provede na podkladní beton tl.50mm. Základová spára bude 
v hloubce cca 3,50m pod úrovní původního terénu. 

Nad stropem celé konstrukce bude provedena tepelně izolační vrstva z extrudovaného 
polystyrenu XPS tl. 80mm, překrytého cementovým potěrem, aby ve strojovně atrakcí 
nedocházelo k nadměrné kondenzaci vodních par. 

Ve strojovně bude v ŽB podlahové desce provedena jímka na odčerpání vody.  

Ve strojovně bude provedena betonová mazanina (min. C12/15) v tloušťce 50mm a v této 
vrstvě se vynecháním provedou odvodňovací sběrné kanálky. Ve strojovně budou pod 
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technologické zařízení provedeny vystouplé základy výšky 250mm nad čistou podlahou (celkem 
300mm), beton C20/25, vyztužené sítí kari Ø6/100/100mm. Vnitřní stěny, podlaha a strop 
strojovny atrakcí budou opatřeny ochranným nátěrem na beton. 

V akumulačních jímkách bude provedena spádovaná betonová mazanina (min. C12/15) 
v tloušťkách 200 až 250mm. Čerpací jímky v akumulačních jímkách budou provedeny 
vynecháním betonové mazaniny v místě jímky. Stěny a dno akumulačních jímek bude (je 
součástí dodávky technologie) vyloženy bazénovou fólií. 

Do ŽB stěn budou provedeny nové prostupy dle požadavků technologie a ostatních profesí. 
Prostupy budou zkoordinovány s technologickými podklady a specifikacemi ostatních 
specialistů. Prostupy do jímek a strojovny budou vodotěsně utěsněny, pomocí systémových 
prvků. Otvory budou vynechány do stěn, po montáži potrubí se kolem potrubí a také kolem 
vnější hrany prostupu nalepí bobtnající těsnící pásky a nakonec se prostor mezi pásky vyplní 
hydroizolační cementovou zálivkou. 

Doplňky 

Vstup do strojovny atrakcí bude přes vodotěsný a plynotěsný kompozitní poklop 600/900mm a 
ocelové žebříkové schodiště. Vstup ze strojovny do akumulačních jímek bude přes plastová 
otvíravá vnitřní okna. Při užití těchto otvorů bude nutné si na stěnu přiložit samostatný malý 
žebřík! 

 

4.1.8 Strojovna a akumulační jímka - Vzduchotechnická zařízení 
Projektová dokumentace vzduchotechniky řeší větrání akumulační jímky a strojovny v objektu 
SO 01. Projekt vzduchotechniky je zpracován v rozsahu požadovaném investorem a v souladu 
s nařízeními vlády a vyhláškami a dle norem ČSN níže uvedených. 

- Nařízením vlády č.93/2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, v platném znění. 
- Nařízením vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění. 
- Vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů. 
- Zákon č.201/ 2012 o ochraně ovzduší, v platném znění. 
- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
- ČSN 75 5050 - Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech 

Větrání strojovny – zař.1 

Přívod vzduchu do strojovny čerpadel bude řešen přirozeně pomocí kruhového plastového 
potrubí DN 250, ukončeného u podlahy mřížkou.  Chod radiálního plastového ventilátoru bude 
řízen pomocí hygrostatu - dodávka profese elektro. Při teplotách nižších jak 5°C nebude větrací 
zařízení provozováno. 

Větrání strojovny – zař.2 

Strojovna atrakcí bude nuceně podtlakově větrána radiálním plastovým ventilátorem 
v provedení do vlhkého prostředí, který bude umístěný ve strojovně  na konzole a bude napojen 
na plastové potrubí DN 250. Tímto potrubím bude znehodnocený vzduch vyveden pod 
zpevněnou plochou volně na travnatou plochu, kde bude  potrubí ukončené nad terénem 
výfukovou věží. 

Systém větrání podtlakový. 

Technické údaje: 

- Radiální plastový ventilátor                1 ks  

- Vzduchový výkon:  Vo = 700 m3h-1  
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- Elektrický příkon: Ni = 0,09 kW, 400 V        

- Objem strojovny    270m3 

- výpočtová teplota zimní - 15 °C 

- výpočtová teplota letní 32 °C 

 

Větrání akumulačních nádrží 

Větrání akumulačních nádrží bude přirozeně přes přístupná uzavíratelná revizní okna ze 
strojovny bazénu.   

Montážní, spojovací a těsnící materiál 

Je to materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol pro potrubí na montáži, spojovací a těsnící 
materiál. 

Nátěry 

Po ukončení montáže bude vzduchotechnické zařízení opatřeno nátěrem. Nátěr bude proveden 
u těchto zařízení: 

- příslušenství VZT uvnitř objektu 

Lešení 

Pro montáž vzduchotechnického zařízení, potrubí a příslušenství je potřebné lešení lehké 
pracovní lešení. 

Výkonostní parametry zařízení 

Výkonnostní parametry vzduchotechnického zařízení jsou uvedeny v popisu zařízení. 

energetická část 

Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány tyto energie: 

Elektrická energie - 3 PEN 400 V / 50 Hz 

stavební práce 

Ve stavební části budou nárokovány tyto pomocné stavební práce: 

- utěsnění, popřípadě oplechování prostupů vzduchotechnického potrubí 

elektrotechnické práce 

Připojení vzduchotechnických zařízení na elektrickou energii: 

- elektromotory odvodních ventilátorů  

- uzemnění všech vzduchotechnických elementů, potrubí a příslušenství  

opatření protihluková a protiotřesová 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby ve větrané místnosti nebyly překročeny 

hodnoty hluku stanovené hygienickými vyhláškami.  

Pro omezení přenosu chvění jsou provedena tato opatření: 

- pružné uložení radiálního ventilátoru na izolátory chvění 

- ventilátor je na sání a výtlaku oddělen od potrubí pružnými tlumícími vložkami 

požární ochrana 

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s platnou 
normou ČSN 73 0872  - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením.  
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Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství jsou zhotovena z nehořlavých hmot. 

závěr 
Vzduchotechnická zařízení budou pracovat za předpokladu, že budou dodána a namontována 
dle projektové dokumentace, budou řádně vyzkoušena, vyregulována a ověřena ve zkušebním    
provozu. 

 

5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provoz koupaliště negativně ovlivní ovzduší v okolí především vlivem osobní dopravy 
návštěvníků. Jedná se však o běžný městský provoz. 

Vlastní provoz areálu má základní účel: rekreaci a sportovní aktivity přispívající ke zdraví 
obyvatel. 

 

6 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle : 

- zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

- aktuální vyhlášky č .268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby  

 

7 KVALITA PROVEDENÍ 
 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 
výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát.  

 

 

 

Uh.Hradiště : 11/2018 
 


