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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

AKCE : 
STATICKÉ ZABEZPE ČENÍ SESUVU MEZI ULICEMI 

NOVÁ A 22.DUBNA V MIKULOV Ě (SANACE SVAHOVÝCH NESTABILIT), 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

SO 01 
 

1.1 Objednatel 
Město Mikulov, Náměstí , 692 20 Mikulov, IČ: 00283347, DIČ:CZ00283347 
 
 

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace statické části 

 
Lidická 700/19 
602 00, Brno - Veveří 
IČ : 28273231, DIČ :CZ28273231 
Bankovní spojení : 219593875 / 0300 
mail : spicka@proximaprojekt.cz , web : www.proximaprojekt.cz 
Zodpovědná osoba : Ing. Martin Špička, Tel.: +420 604 349 357 
Autorizace : 1004084 – Statika a dynamika staveb, Geotechnika 
autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 
26129  
živnostenské oprávnění: Živnostenský list čj. ZUMB/4863/2008/Bal/4 Projektová 
činnost ve výstavbě 
 
 

1.3 Charakteristika zadání 
2. Na základě objednávky č. OBJ1800097 byla společností PROXIMA projekt, s.r.o. 

zpracována dokumentace na výše uvedenou akci. Dle požadavku Objednatele byly 
určeny trvalé prvky zajišťující nejnutnější stabilitu zemních těles a komunikací. Dále 
byly navrženy konstrukce zabývající se zlepšením nakládání s povrchovými 
vodami, které pronikají do inkriminovaných zemních těles a způsobují jejich 
nestabilitu, tedy drenážní systémy, renovace stávajících napojení do kanalizace a 
výsadku keřů a nízkých stromů na svahu. 
Výpočty byly provedeny s tím, že se nejedná o poddolované území ani území 
nespadá do žádné z kategorií poddolování. V rámci návrhů byly brány v potaz 
nálezy učiněné na místě samém, známost IG poměrů oblasti, místní podmínky. 
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Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení 
a provedení stavby. 
Projektová dokumentace se zabývá stabilizováním a sanací svahových nestabilit 
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových 
nestabilit“. Návrhy byly průběžně konzultovány a odsouhlasovány s Objednatelem. 
 

 
2.1 Popis navrženého konstruk čního systému 

 
Stěny ST1, ST2 

 
Stávající stěny v liniích nových stěn budou vybourány a rozebrány. Jedná se o 

stěny vyzdívané z kamene, případně betonových prvků a prolévané betonem. V linii 
budoucí stěny ST2 je v současné době vytvořena nevázaná sypaná kamenná stěna, 
která bude rovněž odstraněna. 

Následně budou vytvořeny výkopy pro nové stěny s řádným svahováním. 
Nové stěny budou vytvořeny jako úhlové se železobetonovou základovou 

deskou a svislou částí vytvořenou do betonových bednících tvárnic s vyztužením a 
provázáním se základovou deskou. Stávající základové spáry budou upraveny 
vsypem z HDK 0÷32 o výšce cca 50mm a zahutněním tohoto materiálu do základové 
spáry. Následně budou na takto upravené základové spáře vytvořeny podkladní 
betony.  Na podkladní betony budou vyvázány armokoše pro vyztužení základových 
desek stěn a tyto budou vylity betonem. Po částečném vytvrzení budou do základové 
desky rozměřeny a osazeny trny vlepované do vyvrtaných otvorů na chemickou kotvu. 
Tyto trny zajistí propojení základové desky a svislé části stěn. Následně bude 
prováděno postupné vyzdívání stěn z bednících tvárnic a jejich řádné vyztužování. 
Vyzdívání bude prováděno vždy pouze na dvě výšky tvárnic s jejich řádným 
zabetonováním. Následně mohou být vyzdívány a vyztužovány další vrstvy tvárnic. 
Před následnou betonáží je nutné použít na již částečně vytvrzený beton v tvárnicích 
spojovacího můstku na nosné betonové konstrukce. Tvárnice budou zabetonovány až 
po jejich horní líce na něž budou osazovány betonové hlavy do maltového lože. 

Dilatace ve stěnách ST1 a ST2 budou prováděny po cca 20bm v šířce 10mm 
pomocí extrudovaného polystyrenu s uzavřením dilatační spáry trvale pružným 
tmelem. Provázání dilatací bude prováděno nerezovými dilatačními trny průměru 
16.0mm a‘ 250mm vystřídaně a to jak v základové desce , tak ve stěnách. 

V rámci  stěn budou vytvořeny za jejich ruby drenážní linie a na stěny budou 
nataveny hydroizolační pásy. 

 
Odvodnění svahu a plochy za objekty Nová 19+21  

 
Odvodnění svahů v oblasti je nedílnou součástí jejich stabilizačních opatření a 

slouží ke snížení jejich nestabilit. 
Odvodnění bude provedeno za opěrnými stěnami vytvořením drenážní linie, 

které budou jímat vodu ze svahového tělesa, rovněž se jedná o vodu srážkovou.  
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Nové kanalizační linie 

 
V rámci průzkumů byly prohlédnuty i linie dalších kanalizací v zájmové oblasti, 

zejména kanalizace K1. Tato kanalizace byla nalezena ve zcela nevyhovujícím stavu, 
několikrát zlomená a v cca 2/3 již neprůchozí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejím 
nahrazení novou kanalizační linií vedenou však v zeleném pásu mimo komunikaci. Ve 
své spodní části bude provedeno její napojení na stávající kanalizační řad v překopu 
komunikace na délku 3.0m. Krátkodobě, po dobu cca 7 dní, bude tedy omezen provoz 
na komunikaci ulice Nové. 

Do kanalizace budou následně odváděny částečně nově dešťové vody 
zasakované za opěrnými stěnami za objekty Nová 19+21. Ostatní plochy jsou již 
kanalizačními zařízeními do sítě svedeny, v rámci tohoto projektu se navrhují pouze 
opatření vedoucí k renovacím těchto zařízení, případně k přerozdělení odvodu 
srážkových vod do více bodů. 

Inkriminovaný svah je v současné době odvodněn do kanalizace pomocí 
stávajícího odvodnění za objekty Nová 19+21. Vytvořením drenážních linií za 
opěrnými stěnami tudíž nedochází ke zvýšení množství odváděných vod do 
kanalizace. 

 
Terénní úpravy 

 
V rámci prací budou provedeny nezbytné terénní úpravy (odkopy a zpětné 

záhozy se zhutněním) v liniích stěn ST1, ST2 a opěrné nízké zídky u garáží. Dále pak 
budou provedeny potřebné terénní úpravy při provádění kanalizačních a drenážních 
linií, atd. 

 
Nová výsadba 

 
V rámci snížení nestabilit svahových těles budou vysazeny nové nízké stromy a 

keře ve svahu mezi opěrnými zídkami. 
 

 1.5 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Je nutná odborná kontrola, případně přebírka, zastiženého zemního masívu ve 

vrtech geotechnikem nebo odborným geologem (v závislosti na zjištěných aktuálních 
podmínkách při provádění, budou případně provedeny modifikace hlubinných prvků a 
založení), vyztužení žb konstrukcí, kanalizačních a drenážních linií, atd. Třídy a kvalita 
betonových směsí budou doloženy průvodními listy. 

Budou prováděny průběžné kontroly železobetonových prvků, ocelových prvků  
a jejich vzájemné propojení a ukládání. 

Bude prováděna kontrola spojů konstrukcí. 
 



  

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ SESUVU MEZI ULICEMI 
NOVÁ A 22.DUBNA V MIKULOVĚ 

Stránka 6 (12) 
 

1.6 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokument ace zajiš ťované 
zhotovitelem 

 
Technologický postup prací, případných pažících konstrukcí, svahování a 

vytvoření požadovaných konstrukcí bude provedeno zhotovitelem. 
Prováděcí a výrobní dokumentace, např.  vyztužení, dílenských detailů, osazení 

a umístění nosníků, kotevní detaily, provázání, atd. budou provedeny v následném 
projekčním stupni nebo zhotovitelem. 

Základová spára bude účinně kryta proti nepřízni počasí nebo jinému 
znehodnocení. 

Při provádění zásypů, např. kolem základových rýh, v kanalizačních rýhách, aj., 
MUSÍ být i tyto zásypy náležitě hutněny, neboť budou součástí zemního systému!!! 

 

 1.7 Mechanická odolnost a stabilita 
 
Statickým výpočtem,  je mimo jiné prokázáno, že v rámci tímto projektem uvažovaných 

konstrukcí a zadaných parametrů IG podloží : 
1. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. 
2. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude 

úměrné plánované stavební činnosti. Způsob zajištění, demontáží konstrukčních 
prvků nebo celků, bourání a následné výstavby bude proveden na návrh a 
zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti 
odpovídající technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi 
nikterak ovlivněny. 

3. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se 
části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních 
prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem. 

4. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh 
konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních 
předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického 
schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a 
při řádném odvodnění. 
Zde se nejedná o konkrétní kulturní památku.  
Objednatel bere na vědomí, že práce na opravách objektu jsou navrženy a 
koncipovány tak, aby byl následně objekt jako celek provozuschopný, bezpečný a 
aby byla zajištěna jeho mechanická odolnost a stabilita v rozumných mezích 
vzhledem k původní konstrukci stavby a jejímu účelu s tím, že na objektu mohou 
nadále v průběhu jeho života vznikat dodatečná porušení, projevující se zejména 
výskytem trhlinek. Tento stav však nebude mít za následek poruchu nebo porušení 
stability objektu nebo jeho celku.  
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1.8 Uvažované hodnoty užitných, klimatických a dalš ích zatížení 
    
 V rámci výpočtu byla uvažována užitná charakteristická zatížení : 

Proměnné užitné na chodníky … 2.50 kN/m2 
Proměnné užitné na pojížděné plochy … 7.50 kN/m2 
Sníh … 1.0 kN/m2 
 

1.9 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky, údaje o požadované 
jakosti navržených materiál ů  

 
Beton C25/30 XC2 Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. cementu 280 kg/m3, max. 
w/c = 0.60 
Beton C12/15 X0 – pouze podkladní beton 
Výztuž KARI, R 10 505, B500B, B500A. 
Ocel konstrukční S 235 
 

1.10       Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí , konstruk čních detail ů, 
 technologických postup ů, konkretizování konstrukcí, popis podmínek 
 působení objektu 

 
Navržené konstrukce a jejich vzájemné propojení jsou náročné prvky vyžadující 
zkušenost a odbornost zhotovitele, který je schopen svým technickým 
vybavením, zaškolenými pracovníky a zejména reagováním na nenadálé 
události, vytvořit kvalitní a bezpečnou konstrukci. Na dřevěné konstrukce bude 
kladen důraz na precizní provádění a ti i spojování. 
Dále upozorňujeme, že přesný technologický postup musí obsahovat jednotlivé 
fáze výstavby v návaznosti a proveditelnosti. Po odkopání je nutné výkopy řádně 
rozepřít či svahovat a zajistit, aby nemohlo dojít k deformaci zemního tělesa nebo 
objektu či jeho části, ovlivnění okolních konstrukcí a zranění.   

 
1.11 Technologické podmínky postupu prací  

 
Při předání staveniště budou objednatelem zhotoviteli předány veškeré 
inženýrské sítě nalézající se v prostoru staveniště a o tomto bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku. Sítě v prostoru stavby budou pak nesmazatelně a viditelně 
vyznačeny. Při případném zastižení HPV, nalezení vývěru nebo nastoupání vody 
do základové spáry je nutné bez prodlení kontaktovat projektanta a okolnostem 
přizpůsobit způsob založení objektu a provedení hydroizolačních vrstev. 
Výztuže budou před zalitím přebrány TDI. Tyto musí být rovné, neprošlapané, 
řádně navázané, vytvořené dle PD, atd. O tomto kroku bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku.  
Veškeré nosné konstrukce a prvky budou před zakrytím přebrány TDI. 
Navržené železobetonové konstrukce bude nutné po celou dobu jejich zrání, tedy 
28 dní od betonáže, ošetřovat pomocí řádného kropení vodou celých 24 hodin 
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denně, 7 dní v týdnu, navíc při použití ochraně betonových konstrukcí při jejich 
zrání určená dle počasí, druhu betonové konstrukce, atd. Toto musí zajistit 
zhotovitel v rámci své organizace výstavby.  
 

1.12 Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích 
konstrukcí či prostup ů 
 
Veškeré případné výkopy budou zajištěny svahováním nebo řádným pažením a 
rozepřením. 
Je třeba aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením 
zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být 
přesně dodržovány. Na rozhodující práce musí být vypracovány technologické 
postupy. Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných 
bezpečnostních předpisů. 
Z hlediska výkresových příloh se nejedná o prováděcí, výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci, tato bude dle potřeby zpracována dodavatelem stavby v návaznosti 
na jeho technologické možnosti a zkušenosti. 
Konstrukce železobetonové jsou náročné prvky vyžadující zkušenost a odbornost 
zhotovitele, který je schopen svým technickým vybavením, zaškolenými 
pracovníky a zejména reagováním na nenadálé události, vytvořit kvalitní a 
bezpečnou konstrukci. Stejně jako precizní a kvalitní provedení řemeslných 
detailů na betonových, dřevěných a ocelových prvcích s jejich řádným ošetřením. 
Dále upozorňujeme, že přesný technologický postup musí obsahovat jednotlivé 
fáze výstavby v návaznosti a proveditelnosti.  
Při předání staveniště budou objednatelem zhotoviteli předány veškeré 
inženýrské sítě nalézající se v prostoru staveniště a o tomto bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku. Sítě v prostoru stavby budou pak nesmazatelně a viditelně 
vyznačeny. Při případném zastižení HPV bude prováděno její čerpání v době 
výstavby a bude přizpůsobena technologie výroby a hydroizolačních vrstev, 
zejména kolem prostupů. Při nalezení vývěru nebo nastoupání vody do 
základové spáry je nutné bez prodlení  kontaktovat projektanta a okolnostem 
přizpůsobit způsob založení objektu. 
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3. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI 
KONSTRUKCÍ 

 
Kontroly budou prováděny pravidelně zástupcem stavebníka (TDI), který bude práce na 
stavbě přebírat. 
Na stavbě bude průběžně uložen a řádně vyplňován Stavební deník dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
Kontroly budou zejména prováděny v následujících fázích stavby : 

- Předání staveniště vybranému zhotoviteli. 
- Provádění opěrných stěn – základové desky, svislé části. 
- Provádění drenážních linií. 
- Vyztužení a provádění železobetonových schodů, osazení zábradlí. 
- Provádění kanalizačních linií, napojení šachty. 
- Úpravy terénů a povrchů. 
- Výsadba stromků, keřů a zatravnění. 
- Dokončení stavby a úklid staveniště. 

 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE : 
 

Výrobky konkrétních výrobců jsou jako příklad použity z důvodu kompatibility systémů a z důvodu 
určení cenové a kvalitativní hladiny. Tyto výrobky a skladby byly zpravidla s výrobci pro tento konkrétní 
případ konzultovány a byly tak zohledněny nejen poznatky projektanta, ale i praktické poznatky získané na 
množství dalších staveb, kde jsou ty-které výrobky použity. Tyto poznatky jsou pochopitelně aktuální k datu 
odevzdání tohoto projetu.  Dodavatel není těmito konkrétními výrobky konkrétních výrobců vázán, avšak je 
nezbytné aplikovat skladby z navzájem kompatibilních výrobků stejných nebo navazujících vlastností a 
kvality, práce provádět podle pokynů konkrétního výrobce a vyžádat si na takto navržené správně 
provedené skladby od konkrétního výrobce přiměřenou záruku. 
 

Během provádění může být rovněž po dohodě objednatele, projektanta a zhotovitele rozhodnuto o 
snížení rozsahu nebo vypuštění některých v této dokumentaci navržených prací nebo záměně některých 
materiálů za levnější – tedy o méněpracích, které budou zohledněny při fakturaci skutečně provedených 
prací generálním dodavatelem a zhotovitelem.   

V případě, že při provádění budou nalezeny skutečnosti odlišující od projektových předpokladů a 
mají zásadní vliv na kvalitu díla, výměry nebo použití navržených materiálů a postupů, budou tyto 
konzultovány s projektantem a Objednatelem. Tyto skutečnosti pak mohou mít vliv na případné 
konkretizování prací. Tyto skutečnosti nebudou brány a uváděny jako nedostatky projektové dokumentace, 
neboť se jedná o projekt statického zajištění, u kterého nemohly být prováděny hloubkové destruktivní 
sondy, jež by ozřejmili všechny skutečnosti prvků a konstrukcí. Průzkumné práce byly provedeny velmi 
svědomitě s důrazem kladeným na identifikaci stávajících porušení objektu. Avšak vzhledem k charakteru 
konstrukce, prostoru pro sondážní průzkumy, přístupu ke konstrukcím, atd. nemohli být zcela odhaleny a 
identifikovány všechny prvky a podrobnosti konstrukčního, stavebního, technického a dalšího provedení 
(jedná se o jak o plošné průzkumy a z nich plynoucí zaměření, tak o hloubkové a jednotlivé). Z tohoto 
důvodu je nutné předpokládat určité korekce v průběhu výstavby, které budou reagovat na aktuální situace. 
 

1. V případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory, u nichž není jasné správné řešení a 
dále v případě, že budou odborným zaměstnancem zhotovitele (autorizovaný zástupce, 
stavbyvedoucí, mistr apod.) nebo TDI během provádění stavby odhaleny nedostatky v PD nebo 
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chybějící informace či nové skutečnosti (viz. výše), je bezpodmínečně nutné v dostatečném 
předstihu před provedením sporných prací kontaktovat projektanta a případně další všechny 
účastněné osoby, vyžaduje-li toto situace, (TDI, Objednatel, atd.) vyžádat si jejich vysvětlení nebo 
stanovisko. Zhotovitel, TDI, zástupce Objednatele nesmí sám a svévolně provádět či navrhovat 
jakékoli pracovní činnosti nespecifikované v rámci schválené projektové dokumentace. V opačném 
případě přebírá Zhotovitel, TDI, zástupce Objednatele za takto provedené stavební činnosti plnou 
zodpovědnost, záruky a všechny z toho plynoucí skutečnosti a to zejména finanční. Je nutné mít na 
paměti, že při projektových a průzkumných pracech nemohli být činěny hloubkové destruktivní 
sondy a celoplošné odkrývání konstrukcí ve všech prostorách a v takovém rozsahu, který by plně 
zhodnotil všechny okolnosti a skutečnosti stávající konstrukce objektu ani nebyl prostor pro 
identifikaci všech inženýrských sítí a rozvodů médií v budově. Pohyb v budově byl výrazně ztížen 
jejím stávajícím stavem, kdy je velké množství jejich nosných prvků na hranici havárie a hrozí jejich 
zřícení. Toto vše bude upřesněno na základě SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem a 
Zhotovitelem v průběhu provádění. Zhotovitel musí tyto skutečnosti zohlednit dle svého uvážení 
v cenové nabídce, harmonogramu prací, v rámci dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby a 
v rámci SOD uzavřené s Objednatelem. Dále je nutné mít na paměti a toto Zhotovitelem a TDI 
zohlednit, že se jedná o rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího objektu, u kterého nemohou být 
zcela přesně a zcela vyčerpávajícím způsobem popsány veškeré skutečnosti a prvky současné 
stavby a bude docházet ke korekcím v průběhu provádění, které mohou mít vliv i na konečnou cenu 
prací. Z tohoto důvodu byla rozpočtově určena rezerva ve finančních nákladech, která zůstane plně 
v držení Objednatele a bude čerpána až na základě Objednatelem písemně odsouhlasených a na 
stavbu vydodaných pracovních činností. 

2. Objednatel může na zhotoviteli požadovat zvýšení rozsahu prací. Toto bude vždy provedeno až na 
základě samostatné objednávky nebo samostatné smlouvy o dílo s přesnými specifikacemi rozsahu 
prací a jejich cenami, které Objednatel akceptuje. Tyto práce nebudou však zahrnuty do prací 
uvedených v této PD, nebude se tedy jednat o vícepráce a jako takové nebudou ani Zhotovitelem 
fakturovány. Návrhy těchto prací a záruky za takto provedené práce budou specifikovány 
v samostatných objednávkách nebo SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo zástupcem 
zhotovitele. 

3. Dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný doklad, že za 
navržené technologie uznávají záruku a to zvláště v případě kombinace technologií od různých 
výrobců. V případě negativního výsledku - tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, 
který určí technologii jinou. 

4. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory 
konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto 
subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály. 

5. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů, rozumí se tím aplikace 
ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami doporučených příslušnými výrobci 
konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy.  

6. Připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců, než jsou projektantem navrženy za 
předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá příslušné 
záruky. 

7. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy atd.) : jedná se o postupy zejména 
pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na 
konkrétní zjištěné skutečnosti, otlučení některých vrstev apod., dále na aktuální nabídku materiálů 
atd. 

8. Je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a požadavky ve 
stavebním povolení a finančně je zohlednit. Také je nutné respektovat plně vyjádření správců 
inženýrských sítí a sousedů obsažená v Dokladové části. 

9. Je třeba respektovat vyjádření získaná v povolovacím procesu a stavební povolení k dokumentaci 
obou stupňů (pro stavební povolení i provedení stavby) a finančně je zohlednit. 

10. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy - rostlá. 
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11. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním. 
12. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen 

zpracovat dodavatel stavby dle platných vyhlášek a předpisů. 
13. Pro případ zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv v těchto 

případech. 
14. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené 

stavby. 
15. Výkaz výměr prací rozpočtové náklady budou zpracovány vybraným Zhotovitelem. Kromě tohoto 

výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z 
dokladové části a dále pak veškeré další možné vstupy (Zhotovitel je povinen dostavit se na místo 
budoucí stavby a provést vlastní podrobnou obhlídku ještě před vytvořením nacenění a 
rozpočtových nákladů, např. do soutěže vyhlášené Objednatelem). Rozdíly mezi výkazem výměr a 
výměrami spotřebovanými na stavbě jsou součástí procesu odpovídajícího zpřesňování a 
prohlubování znalostí o objektu, kde nemohou být projekčně předem známy veškeré podmínky a 
okolnosti budoucí stavební dodávky. Nejedná se o vadu projektu. 

16. Položky v rozpočtu a výkazu výměr jsou agregované. Výkaz výměr není povinnou, vyhláškou 
vyžadovanou, přílohou projektové dokumentace. 

17. Protože se jedná o projekt rekonstrukce objektu při jehož zpracování nebyl dostatek prostoru pro 
provedení tak podrobného stavebně-technického průzkumu, který by se limitně blížil k dokonalému 
zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení, lze předpokládat, že 
skutečnost se může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak vzniknout stavební 
vícepráce. Dalším objektivním důvodem případných víceprací může být upřesnění některých 
požadavků zástupců objednatele až během stavby. Tyto vícepráce nebudou brány jako vada 
projektové dokumentace. 

18. Schodiště a veškeré stávající prvky a zařízení před budovou i v budově je třeba chránit proti 
poškození během stavby demontáží nebo účinnou ochranou.  

19. Veškeré stávající zařízení a vybavení, které nebude demontováno, je třeba účinně chránit před 
poškozením. 

20. Četnost a rozmanitost průzkumů a přesnost zaměření předcházející projektu je úměrná cenovému 
prostoru pro tyto projekční podklady.  

21. Podkladem pro tuto dokumentaci byla dokumentace předaná Objednatelem a Stavebníkem, 
přičemž projektant provedl v rámci možností analogové - tedy nikoliv geodetické doměření. Řada 
místností byla velmi obtížně a podmínečně přístupná a doměřování rovněž bránilo stávající 
vybavení a další předměty. Zaměření tedy není natolik přesné, aby podle něj mohly být bez ověření 
zhotovovány zabudované výrobky a prvky. V těchto případech je třeba konkrétní místo přeměřit, 
případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě. 

22. Datová média s fotkami jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
23. Jedná se o projekt pro stavební povolení, který není vyhotoven v podrobnosti zhotovitelské, výrobní 

nebo dílenské dokumentace, součástí tohoto projektu není autorský dozor a bude jej třeba případně 
stavebníkem nebo dodavatelem objednat u zpracovatele zvlášť. 

24. Výše uvedené skutečnosti budou platné v průběhu výstavby a v době sjednaných záruk a budou 
dodrženy Objednatelem, stavebníkem, TDI, Zhotovitelem, koordinátorem BOZP, projektantem a 
dalšími zúčastněnými osobami. 

25. Rozpočet a výkaz výměr jsou primárně vytvořeny k určení cenových hladin dodávaných prací a 
výrobků. V žádném případě nenahrazují projektovou dokumentaci ani objednávkové formuláře 
(rozpočet a výkaz výměr není dle Přílohy č. 5, Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006Sb. ve znění od 
14.3.2013 součástí projektové dokumentace). Zhotovitel je povinen si řádně a podrobně 
prostudovat všechny přílohy projektové dokumentace (výkresové + textové části, fotodokumentace, 
videozáznamy a případně další) a řádně se seznámit s místem stavby tak, aby byl schopen bez 
zbytečných prodlev a bez navyšování nákladů pružně reagovat na skutečnosti vzniklé na stavbě a 
to i na skutečnosti nenadálé. Typy a technologie prací a dodávaných výrobků jsou primárně určeny 
v přílohách projektové dokumentace, tedy ve výkresových a textových částech obsažených 
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v seznamu příloh. Veškeré výměry jsou uvedeny jako orientační a budou na stavbě při pracech 
konkretizovány a upřesněny, nejedná se o vadu projektu. 

 
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Má povahu 

duševního tajemství dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o právech souvisejících s 
právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů obchodního zákoníku. 
Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a 
zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům než autorovi či jinak zneužívána. Výše 
uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním 
povolování a řízení, s orgány statní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, při 
oceňování stavby, v získávání dotací či úvěrů, při provádění jakékoli stavby atd. Dokumentace 
nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo 
použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu nebo část stavby nebo změny 
stavby. 

Autorská práva náleží : PROXIMA projekt, s.r.o., Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno, IČ : 
 28273231,  DIČ:  CZ28273231. 

Objednatel bude mít právo tuto PD (projektovou dokumentaci), včetně všech příloh, užít až po 
uhrazení celkové peněžité částky dané dohodou mezi objednatelem nebo zástupcem objednatele a 
zpracovatelem. Zpracovatel posléze udělí písemný souhlas s použitím této PD, který bude nedílnou 
součástí dokumentace a bude přiložen k dokumentaci. Tento písemný souhlas bude udělen pro 
použití tištěných kopií projektové dokumentace, které byly předány zástupci objednatele nebo přímo 
objednateli, nikoli pro použití projektové dokumentace v digitální formě a to v jakémkoli stavu. Autor 
této dokumentace se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za negativní skutečnosti plynoucí 
z neoprávněného použití jím zpracované projektové dokumentace. 
Pro úspěšné a zdárné dokončení stavby důrazně doporučujeme sjednat smluvní vztah s projektanty 
jednotlivých částí projektové dokumentace a zároveň je nutné zpracování následných projekčních 
stupňů projektové dokumentace (Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby, Realizační 
dokumentace, Výrobní dokumentace, Dílenská dokumentace). Na případné požadavky ze strany 
investora, objednatele, zhotovitele, TDI, atd. nebude bez smluvního vztahu o Autorském dozoru 
brán zřetel. Rovněž tak projektant nepřebírá, bez sjednání smlouvy o Autorském dozoru, 
zodpovědnost za případné změny a modifikace provedené v průběhu provádění a dále pak 
nezaručuje, že dodané dílo bude odpovídat projektovým předpokladům.  
Podkladem pro tuto dokumentaci jsou podklady předané objednatelem. V rámci přípravy staveniště 
je bezpodmínečně nutné zaměření všech inženýrských sítí v oblasti stavby, jedná se o zaměření 
polohové i výškové. Toto zaměření bude nesmazatelně po dobu stavby vyznačeno na komunikaci a 
protokol o zaměření budou součástí příloh Stavebního deníku. 
Výrobky konkrétních výrobců jsou jako příklad použity z důvodu kompatibility systémů a z důvodu 
určení cenové a kvalitativní hladiny. Tyto výrobky a skladby byly zpravidla s výrobci pro tento 
konkrétní případ konzultovány a byly tak zohledněny nejen poznatky projektanta, ale i praktické 
poznatky získané na množství dalších staveb, kde jsou ty-které výrobky použity. Tyto poznatky jsou 
pochopitelně aktuální k datu odevzdání tohoto projetu.  Dodavatel není těmito konkrétními výrobky 
konkrétních výrobců vázán, avšak je nezbytné aplikovat skladby z navzájem kompatibilních výrobků 
stejných nebo navazujících vlastností a kvality, práce provádět podle pokynů konkrétního výrobce a 
vyžádat si na takto navržené správně provedené skladby od konkrétního výrobce přiměřenou 
záruku. 

 
 
 V Brně dne 31.05.2018.     Ing. Martin Špička 
 
 


