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D.1.01   TECHNICKÝ POPIS  
 

Název stavby:  Modernizace víceúčelových hřišť  
  – ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 

 

Stavební objekt: SO 01 - ZŠ Hraničářů – hřiště 28/23m 
 

 
Stavebník: MĚSTO MIKULOV 
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
 IČO: 00283347 
 
Místo stavby: k.ú.Mikulov na Moravě, parc.č. 2088/36, 3088/369, 3088/375 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy přilehlé Základní školy. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází v rámci školního areálu při ZŠ Hraničářů. Areál je situován 
jihozápadně od centra města, v zastavěném území.  

Sportoviště má rozměry 28 x 23m, je užíváno pro malou kopanou, 2x volejbal, povrch je 
z umělé trávy. Povrch z umělé trávy je užíváním hřiště již ve špatném stavu a pro zachování 
bezpečného pohybu po hřišti vyžaduje výměnu. 

Po celém obvodu hřiště na sportovní povrch navazují zpevněné plochy areálových chodníků 
s betonovým dlážděným krytem. 

Informace o skladbě podloží navržené k úpravě/odstranění poskytl investor stavby. 
Likvidace dešťových vod ze hřiště je funkční a problémy jsou pouze lokální vlivem 

opotřebeného povrchu a zaneseného podloží těsně pod povrchem. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výměra sportoviště:     644 m2  

4. Popis rekonstrukce 

4.1. Přípravné a demoliční práce, zemní práce 

Před začátkem stavebních prací bude dočasně demontována část stávajícího oplocení pro 
zajištění přístupu na hřiště pro stavební techniku a pro přísun materiálu. Demontáž je třeba 
provádět ručně. Oplocení bude po dokončení stavebních prací instalováno zpět. 

Dále bude připravena provizorní staveništní komunikace pro příjezd těžké techniky na hřiště. 
Uvažováno je se štěrkovou vozovkou položenou na separační geotextílii, případně dodavatel po 
detailním průzkumu přístupové trasy navrhne alternativní řešení. 

Stávající koberec umělé trávy bude vyčištěn tlakovou vodou. 

4.2. Skladba konstrukce a povrchu sportoviště 

Jako podkladní a separační vrstva bude položena fólie a na ni budou kladeny plastové 
dlaždice nového sportovního povrchu. 

Nový povrch bude proveden v celé ploše hřiště, tzn. 644m2.  
Povrch tvoří lisované PP dlaždice 330mm x 330mm, výšky 10,5mm spojované vzájemně 

zámky. Hmotnost 1ks dlaždice je 0,43kg. 

5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou 
montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny 
odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou 
odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se 
řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a  
informovat projektanta. Ten stanoví další postup       

     
 

 
V Brně, 11. prosince 2020 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 
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D.1.01   TECHNICKÝ  POPIS  
 

Název stavby:  Modernizace víceúčelových hřišť  
  – ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 

 

Stavební objekt: SO 02 - ZŠ Hraničářů – hřiště 36/18m 
 

 
Stavebník: MĚSTO MIKULOV 
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
 IČO: 00283347 
 
Místo stavby: k.ú.Mikulov na Moravě, parc.č. 2088/36 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy přilehlé Základní školy. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází v rámci školního areálu při ZŠ Hraničářů. Areál je situován 
jihozápadně od centra města, v zastavěném území.  

Sportoviště má rozměry 36 x 18m, je užíváno pro malou kopanou, tenis, povrch je z umělé 
trávy. Povrch z umělé trávy je užíváním hřiště již ve špatném stavu a pro zachování bezpečného 
pohybu po hřišti vyžaduje výměnu. 

Po celém obvodu hřiště na sportovní povrch navazují zpevněné plochy areálových chodníků 
s betonovým dlážděným krytem. 

Informace o skladbě podloží navržené k úpravě/odstranění poskytl investor stavby. 
Likvidace dešťových vod ze hřiště je funkční a problémy jsou pouze lokální vlivem 

opotřebeného povrchu a zaneseného podloží těsně pod povrchem. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výměra sportoviště:     648 m2  
 

4. Popis rekonstrukce 

4.1. Přípravné a demoliční práce, zemní práce 

Před začátkem stavebních prací bude dočasně demontována část stávajícího oplocení pro 
zajištění přístupu na hřiště pro stavební techniku a pro přísun materiálu. Demontáž je třeba 
provádět ručně. Oplocení bude po dokončení stavebních prací instalováno zpět. 

Dále bude připravena provizorní staveništní komunikace pro příjezd těžké techniky na hřiště. 
Uvažováno je se štěrkovou vozovkou položenou na separační geotextílii, případně dodavatel po 
detailním průzkumu přístupové trasy navrhne alternativní řešení. 

Stávající koberec umělé trávy bude odstraněn v celé ploše hřiště, tzn. 648m2. Demontovaný 
materiál bude odvezen na řízenou skládku. 

Následně budou odtěženy 2 svrchní vrstvy stávajícího podloží sportovního povrchu o celkové 
mocnosti 70mm, tzn. svrchní drcené kamenivo fr. 0/4 o mocnosti 30mm a vrstva drceného 
kameniva fr. 4/8 o mocnosti 40mm. Stržený materiál bude průběžně nakládán a odvážen na 
skládku do vzdálenosti 15km. 

 

4.2. Skladba konstrukce a povrchu sportoviště 

Nové 2 podložní vrstvy pod sportovní povrch budou tvořeny drceným kamenivem fr. 4/8 o 
mocnosti 40mm a po zhutnění vrstva drceného kameniva fr. 0/4 sypané mocnosti 30mm. 

 
Na utužený povrch bude položen sportovní povrch z koberce umělé trávy a provedeno 

lajnování hřišť vlepením lajn š.50mm. 
Umělá tráva bude s polypropylenovými vlasy s hustotou minimálně 44.000 vpichů/m2, šířkou 

vlasu min. 12mm (tolerance ±5%), tloušťkou vlasu min. 65µm (±10%), jemností vlasu 6600dtex 
(±5%). Barva bude zelená a červená. Vsyp bude z křemičitého písku 0,3-1,2mm na v.12mm, 
tj.v objemu cca 16kg/m2. 

 
Požadované provedení povrchu v souladu s: 
- DIN 18 035, část 7 Sportovní hřiště, Plochy z umělých trávníků 
- ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení 
- ČSN EN 15330-1 Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití 
- ČSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem 
 
Nově budou provedeny vrstvy v následující skladbě: 
- tl. 15 mm - umělá tráva s křemičitým vsypem  (kvalitativní popis viz níže) vč. vlepeného 

lajnování jednotlivých hřišť v ploše. 
- tl 30 mm - prosívka (fr. 0/4), z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti Rovinatost: 

±10mm pod 4m latí. 
- tl 40 mm - štěrkodrť fr. 4/8 z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti), Rovinatost: 

±10mm pod 4m latí.  
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5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou 
montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny 
odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou 
odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se 
řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a 
informovat projektanta. Ten stanoví další postup. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně, 11. prosince 2020 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 
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D.1.01   TECHNICKÝ POPIS  
 

Název stavby:  Modernizace víceúčelových hřišť  
  – ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 

 

Stavební objekt: SO 03 - ZŠ Hraničářů – hřiště 28/16m 
 

 
Stavebník: MĚSTO MIKULOV 
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
 IČO: 00283347 
 
Místo stavby: k.ú.Mikulov na Moravě, parc.č. 2088/36 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy přilehlé Základní školy. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází v rámci školního areálu při ZŠ Hraničářů. Areál je situován 
jihozápadně od centra města, v zastavěném území.  

Sportoviště má rozměry 28 x 16m, je užíváno pro basketbal, volejbal, povrch je z umělé trávy. 
Povrch z umělé trávy je užíváním hřiště již ve špatném stavu a pro zachování bezpečného pohybu 
po hřišti vyžaduje výměnu. 

Po celém obvodu hřiště na sportovní povrch navazují zpevněné plochy areálových chodníků 
s betonovým dlážděným krytem. 

Informace o skladbě podloží navržené k úpravě/odstranění poskytl investor stavby. 
Likvidace dešťových vod ze hřiště je funkční a problémy jsou pouze lokální vlivem 

opotřebeného povrchu a zaneseného podloží těsně pod povrchem. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výměra sportoviště:     448 m2  
 

4. Popis rekonstrukce 

4.1. Přípravné a demoliční práce, zemní práce 

Před začátkem stavebních prací bude dočasně demontována část stávajícího oplocení pro 
zajištění přístupu na hřiště pro stavební techniku a pro přísun materiálu. Demontáž je třeba 
provádět ručně. Oplocení bude po dokončení stavebních prací instalováno zpět. 

Dále bude připravena provizorní staveništní komunikace pro příjezd těžké techniky na hřiště. 
Uvažováno je se štěrkovou vozovkou položenou na separační geotextílii, případně dodavatel po 
detailním průzkumu přístupové trasy navrhne alternativní řešení. 

Stávající koberec umělé trávy bude odstraněn v celé ploše hřiště, tzn. 448m2. Demontovaný 
materiál bude odvezen na řízenou skládku. 

Následně budou odtěženy 2 svrchní vrstvy stávajícího podloží sportovního povrchu o celkové 
mocnosti 70mm, tzn. svrchní drcené kamenivo fr. 0/4 o mocnosti 30mm a vrstva drceného 
kameniva fr. 4/8 o mocnosti 40mm. Stržený materiál bude průběžně nakládán a odvážen na 
skládku do vzdálenosti 15km. 

 

4.2. Skladba konstrukce a povrchu sportoviště 

Nové 2 podložní vrstvy pod sportovní povrch budou tvořeny drceným kamenivem fr. 4/8 o 
mocnosti 40mm a po zhutnění vrstva drceného kameniva fr. 0/4 sypané mocnosti 30mm. 

 
Na utužený povrch bude položen sportovní povrch z koberce umělé trávy a provedeno 

lajnování hřišť vlepením lajn š.50mm. 
Umělá tráva bude s polypropylenovými vlasy s hustotou minimálně 44.000 vpichů/m2, šířkou 

vlasu min. 12mm (tolerance ±5%), tloušťkou vlasu min. 65µm (±10%), jemností vlasu 6600dtex 
(±5%). Barva bude zelená a červená. Vsyp bude z křemičitého písku 0,3-1,2mm na v.12mm, 
tj.v objemu cca 16kg/m2. 

 
Požadované provedení povrchu v souladu s: 
- DIN 18 035, část 7 Sportovní hřiště, Plochy z umělých trávníků 
- ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení 
- ČSN EN 15330-1 Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití 
- ČSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem 
 
Nově budou provedeny vrstvy v následující skladbě: 
- tl. 15 mm - umělá tráva s křemičitým vsypem  (kvalitativní popis viz níže) vč. vlepeného 

lajnování jednotlivých hřišť v ploše. 
- tl 30 mm - prosívka (fr. 0/4), z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti Rovinatost: 

±10mm pod 4m latí. 
- tl 40 mm - štěrkodrť fr. 4/8 z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti), Rovinatost: 

±10mm pod 4m latí.  
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5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou 
montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny 
odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou 
odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se 
řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a 
informovat projektanta. Ten stanoví další postup. 
 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně, 11. prosince 2020 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 
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D.1.01   TECHNICKÝ  POPIS  
 

Název stavby:  Modernizace víceúčelových hřišť  
  – ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 

 

Stavební objekt: SO 04 - ZŠ Hraničářů – dráha - retoping 
 

 
Stavebník: MĚSTO MIKULOV 
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
 IČO: 00283347 
 
Místo stavby: k.ú.Mikulov na Moravě, parc.č. 2088/36, 3088/361, 3088/375 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Dráha slouží pro výuku tělesné výchovy přilehlé Základní školy. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází v rámci školního areálu při ZŠ Hraničářů. Areál je situován 
jihozápadně od centra města, v zastavěném území.  

Dráha je pro sprint na 60m a má celkovou délku 75m a šířku 5m, v jižní části je sprinterská 
rovinka rozšířena o rozběžiště pro skok do dálky. Povrch z polyuretanu je užíváním hřiště již ve 
špatném stavu a pro zachování bezpečného pohybu po hřišti vyžaduje výměnu. 

Po celém obvodu dráhy na sportovní povrch navazují zpevněné plochy areálových chodníků 
s betonovým dlážděným krytem, oddělené betonovým obrubníkem š. 5cm. 

Informace o skladbě podloží navržené k úpravě/odstranění poskytl investor stavby. 
Likvidace dešťových vod ze hřiště je funkční a problémy jsou pouze lokální vlivem 

opotřebeného povrchu a zaneseného podloží těsně pod povrchem. 
 

 



 Modernizace víceúčelových hřišť - ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 
 SO 04 - ZŠ Hraničářů – dráha - retoping 

 technický popis 
 
 

 

   
 strana 2 

 
 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výměra dráhy:     442 m2  
 

4. Popis rekonstrukce 

4.1. Přípravné a demoliční práce, zemní práce 

Před začátkem stavebních prací bude dočasně demontována část stávajícího oplocení pro 
zajištění přístupu na hřiště pro stavební techniku a pro přísun materiálu. Demontáž je třeba 
provádět ručně. Oplocení bude po dokončení stavebních prací instalováno zpět. 

Dále bude připravena provizorní staveništní komunikace pro příjezd těžké techniky na hřiště. 
Uvažováno je se štěrkovou vozovkou položenou na separační geotextílii, případně dodavatel po 
detailním průzkumu přístupové trasy navrhne alternativní řešení. 

Stávající povrch dráhy bude zbaven hrubých nečistot a následně vyčištěn tlakovou vodou. 
 

4.2. Retoping 

Na celou plochu dráhy bude proveden zpevňující dvouvrstvý penetrační postřik PUR pojivem 
s EPDM granulátem frakce 0,5 - 1,5 mm v celkové tl. 3mm. 

 
Následně bude provedeno lajnování běžeckých drah a jednotlivých popisů - příslušných 

k jednotlivým drahám, startovací a cílové čáře apod. 
 
Požadované provedení povrchu v souladu s: 
- DIN 18 035, část 6 Sportovní hřiště, Sportovní hřiště: syntetické povrchy 
- ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou 
montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny 
odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou 
odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se 
řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
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přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a 
informovat projektanta. Ten stanoví další postup. 
 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně, 11. prosince 2020 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 



 Modernizace víceúčelových hřišť - ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 
 SO 05 - ZŠ Hraničářů - doplnění živých plotů a klidová zóna 

 technický popis 
 
 

 

   
 strana 1 

D.1.01   TECHNICKÝ POPIS 
 

Název stavby:  Modernizace víceúčelových hřišť  
  – ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická v Mikulově 

 

Stavební objekt: SO 05 - ZŠ Hraničářů 
 - doplnění živých plotů a klidová zóna 

 

Stavebník: MĚSTO MIKULOV 
 Náměstí 1, 692 01 Mikulov 
 IČO: 00283347 
 
Místo stavby: k.ú.Mikulov na Moravě, parc.č. 2088/36 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy přilehlé Základní školy. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází v rámci školního areálu při ZŠ Hraničářů. Areál je situován 
jihozápadně od centra města, v zastavěném území.  

 
 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výsadba:     65ks 
Mobilář:     3ks  
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4. Popis rekonstrukce 

4.1. Mobiliář 

Hřiště bude nově doplněno mobilářem: 
Lavička: 3ks, délka 1,82m, šířka 0,5m, výška 0,45m, sedák, bez opěradla, bez bočnic, 2 nohy, 

kovový rám pozink, sedák dřevěné desky, kotvení do základu (patky C16/20) závitovými tyčemi 
M16. 

4.2. Výsadba živého plotu 

Stávající živé ploty podél SZ, SV, JV strany sportoviště budou v místech volných po uhynulých 
keřích doplněny novou výsadbou 

9ks keřů - Zlatice prostřední (Forsythia x intermedia) výšky 60-80cm. 
35ks keřů - Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) výšky 60-80cm. 
 
Výsadba bude zahrnovat: 
- Hloubení jamek s 50% výměnou půdy do 0,125m3 
- Výsadba dřevin s balem a zásobní hnojení – tabletové hnojivo 6ks/rostlinu 
- Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 10cm s příčkami z půlkulatiny 
- Mulčování 10cm mulčovací kůrou 
 

5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou 
montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny 
odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou 
odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se 
řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a 
informovat projektanta. Ten stanoví další postup. 
 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně, 11. prosince 2020 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 
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