
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace pro pěší. Stavba 

je navržena v intravilánu města Mikulov podél průtahu silnice III/0525 na ulicích 

Komenského a Vídeňská. Jedná se o rekonstrukci bezbariérového chodníku a 

stávajících vjezdů.   

Stavba bude provedena za účelem zvýšení komfortu chodců, výrazně se také 

zvýší bezpečnost osob, se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Mikulov. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod  

Z hlediska regionálních geologických jednotek území Mikulova se řadí do flyšového 

pásma - podslezská jednotka.  

Pavlovské vrchy jsou prvá část dlouhého pásma vnějších bradel na okraji flyšového 

pásma našich Karpat. Vystupují strmým hřebenovitým a skalnatým vápencovým reliéfem 

z okolních nížin – úvalů Dolnosvrateckého a Dyjskosvrateckého. Jsou složené z jurských 

křídových vápenců, které jsou pokryty z části paleogenními slíny a pískovci. Kvartér 

moravských úvalů v oblasti Pavlovských vrchů je zastoupen sprašemi a svahovinami.  
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Hydrogeologicky lze území zařadit do oblasti méně významné, možnost znečištění 

podzemních vod v oblasti Pavlovských vrchů je velmi omezená a ochrana podzemních 

vod minimální.  

Mikulov patří do soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Mikulovské 

vrchoviny a celku Pavlovské vrchy. Dominantou krajiny v okolí Mikulova je vrch Turold 

( cca 380 m n.m.) a Sv. Kopeček (cca 360 m n.m.). Zastavěná část města se nachází 

mezi 205 a 320 m n.m. Z hlediska relativní členitosti se jedná o území se značnými 

výškovými rozdíly - plochá vrchovina. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Ověření existence a polohy inženýrských sítí: 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských 

sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta 

Viadesigne,s.r.o. Jednotlivé inženýrské sítě jsou graficky znázorněna v jednotlivých 

výkresech projektové dokumentace. Jedná se o podzemní vedení nízkého a vysokého 

napětí (E-ON) a podzemní vedení optického kabelu a sdělovací kabely (CETIN), 

nízkotlaký a středotlaký plynovod (GasNet, s.r.o.), vodovod a kanalizace (VaK). 

Před uložením chodníkových ploch bude do hloubky 150 mm uložena chráničky 

z PVC DN 40 pro kabel VO, včetně zemnícího drátu FeZn 10 mm. 

Diagnostika: 

Vzhledem k charakteru stavby, nebyla prováděna.  

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu: 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo v roce 2020 provedeno geodetické 

zaměření stávajícího stavu zájmového území firmou Geos, Ing. Jan Sůkal. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Podle závazné části platného územního plánu pro město Mikulov, není lokalita 

součástí územního sytému ekologické stability. 

Lokalita se nachází ve chráněné krajinné oblasti podle zák. č. 114/1992 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o CHKO Pálava a konkrétně o IV. zónu.  
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Stavba se dotýká městské památkové rezervace. 

Stavba se nachází v lokalitě, která je evropsky významným územím a ptačí 

oblastí v rámci programu Natura 2000. Stavba však nebude mít vliv na zájmy CHKO 

Pálava ani na ptačí oblast. 

Výstavba chodníku na ulici Komenského, bude probíhat v blízkosti památného 

stromu -  platan (Platanus sp.), při realizaci stavby je proto třeba dbát zvýšené 

opatrnosti tak, aby předmětný památný strom nebyl nijak porušen, zvláště pak jeho 

kořenová část (viz například ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, arboristický 

standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti). 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani v poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Použité řešení nebude mít vliv na okolní stavby. V důsledku realizace stavby a 

jejího uvedení do provozu nemůže docházet k ovlivnění ovzduší nad stávající úroveň a 

nebudou ovlivněny přírodní systémy. 

Realizací stavby nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území. 

Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do stávajících 

dešťových vpustí.  

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. 

Výstavba chodníku na ulici Komenského, bude probíhat v blízkosti památného 

stromu -  platan (Platanus sp.), při realizaci stavby je proto třeba dbát zvýšené 

opatrnosti tak, aby předmětný památný strom nebyl nijak porušen, zvláště pak jeho 

kořenová část (viz například ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, arboristický 

standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti).  
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i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani zábor lesního 

půdního fondu (LPF). 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude dostupná po silnici III/0525 na ulicích Komenského  a Vídeňská. 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských 

sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta 

Viadesigne,s.r.o. Jednotlivé inženýrské sítě jsou graficky znázorněna v jednotlivých 

výkresech projektové dokumentace. Jedná se o podzemní vedení nízkého a vysokého 

napětí (E-ON) a podzemní vedení optického kabelu a sdělovací kabely (CETIN), 

nízkotlaký a středotlaký plynovod (GasNet, s.r.o.), vodovod a kanalizace (VaK). 

Před uložením chodníkových ploch bude do hloubky 150 mm uložena chráničky 

z PVC DN 40 pro kabel VO, včetně zemnícího drátu FeZn 10 mm. 

Chodník i vjezdy jsou navrženy bezbariérově a bude napojen na stávající 

chodníkové plochy.  

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je rozdělena pouze na jeden stavební objekt SO 101 Chodník. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

Seznam pozemků je uveden v samostatné příloze této projektové dokumentace  

m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Realizací stavby nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Není požadováno. 
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o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Chodník bude napojen na stávající komunikace pro pěší.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o 

dotčené komunikaci 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a vjezdů.  

b) účel užívání stavby 

Stavba bude, po jejím dokončení, předána do užívány, a pro dopravní 

obsloužení, občanů města Mikulova. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Dočasnou stavbou budou pouze zařízení staveniště a 

přechodné dopravní značení. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Chodníkové plochy mají navrženou minimální šířku 1,50 m, avšak z důvodu 

stávající zástavby domů, je chodník na více lokálních místech zúžen pod navrženou 

minimální šířku. Dle ČSN 73 6110-Z1 čl. 10.1.2.2 ve stavebně stísněných poměrech 

lze v odůvodněných případech navrhnout volnou šířku pásu pro chodce menší, 

nejméně však 1,25m (včetně bezpečnostního odstupu) při největší délce 50 m, pokud 

jde o lokální zúžení je zdůvodnitelné s výjimkou do 1,0 m.  

 Až na výjimky je projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., Přílohy 2 čl. 1.2.2 a průchozí prostor min. 90 cm je vždy zachován. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou zohledněny všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch a vjezdů ve městě 

Mikulov na ulici Komenského a Vídeňská. Až na lokální výjimky, má bezbariérový 

chodník navrženou minimální šířku 1,50 m a celkovou délku 805 m.   

Sčítání dopravy na ulici Komenského v roce 2016: 

Sčítací úsek č.     6-2202 

Komunikace č.     0525 

TV (težká motorová vozidla)  531 

 O (osobní a dodávková vozidla) 4182 

M (jednostopá motorová vozidla) 46 

SV (součet všech vozidel)   4759 

 

Sčítání dopravy na ulici Vídeňská v roce 2016: 

Sčítací úsek č.     6-2193 

Komunikace č.     0525 

TV (težká motorová vozidla)  242 

 O (osobní a dodávková vozidla) 2060 

M (jednostopá motorová vozidla) 14 

SV (součet všech vozidel)   2316      

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Podle závazné části platného územního plánu pro město Mikulov, není lokalita 

součástí územního sytému ekologické stability. 



Souhrnná technická zpráva  Mikulov - rekonstrukce chodníků podél III/0525 

Viadesigne, s.r.o.  Strana: 7 

Lokalita se nachází ve chráněné krajinné oblasti podle zák. č. 114/1992 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o CHKO Pálava a konkrétně o IV. zónu.  

Stavba se dotýká městské památkové rezervace. 

Stavba se nachází v lokalitě, která je evropsky významným územím a ptačí 

oblastí v rámci programu Natura 2000. Stavba však nebude mít vliv na zájmy CHKO 

Pálava ani na ptačí oblast. 

Celá stavba se nachází v památkově chráněném území. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Jedná se o výstavbu bezbariérového chodníku, stavba ve svém provozu nebude 

mít spotřebu energie.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpoklad zahájení stavby je roku 2021. Stavba bude uvedena do provozu po 

jejím dokončení. Délka výstavby se odhaduje na 50 dnů. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívaní staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby 

Stavba může být předána do užívání po jejím dokončení. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládaná výše nákladů činí: 5,2 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Účelem dokumentace je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a vjezdů 

na ulici Komenského a Vídeňská v intravilánu města Mikulova. Stavba co nejvíce 

kopíruje stávající směrové a výškové řešení stávajících infrastruktur.  
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Území se nachází v rovinném terénu. Příčný sklon má navrženou hodnotu 2,00 

%. Podélný sklon nepřekročí hodnotu 8,33%. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Nejsou speciální požadavky na architektonické a výtvarné řešení. Stavba bude 

provedena ze standardně používaných materiálů. Chodníkové plochy a vjezdy budou 

vydlážděny z betonové dlažby šedé barvy.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřístupné přetvoření 

Stavba je rozdělena na jeden stavební objekt: 

SO 101 – Chodník 

V objektu je řešena rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a vjezdů 

v intravilánu města Mikulova na ulicích Komenská a Vídeňská.   

Celá stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, užitkové vody 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů 

zhotovitele. Zdroje vody na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Nákladní 

automobily a stroje budou mít přístup na stavbu z okolních místních komunikací a 

přilehlých pozemků.  

c) celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Odpad, který vznikne po dobu výstavby, bude odvezen na příslušnou a předem 

domluvenou recyklační linku popřípadě na předem určenou skládku.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je řešena v souladu s užíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Podélný sklon chodníků ve všech řešených úsecích nepřesahuje hodnotu 8,33%. 

Příčný sklon chodníku je navržený max. 2,00%. 

Materiál použitý pro varovné pásy bude betonová dlažba s výstupky pravidelného 

tvaru kontrastní červené barvy dle TN TZÚS 12.03.04 - 06 a musí splňovat Nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb. 

V trase řešeného chodníku je zajištěna vodící linie pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace pomocí zvýšené chodníkové obruby na +60 mm nebo 

stávající zástavbou (budovy, opěrné zídky, zídky oplocení).  

V místě vjezdů k rodinným domům budou na chodníku provedeny varovné pásy 

z reliéfní betonové dlažby, kontrastní červené barvy. Varovné pásy budou mít šířku 

0,40 m. Vjezdy budou na místní komunikaci napojeny přes sníženou obrubu 100/15/15 

výšky max. 50 mm. Místa sjezdů jsou od snížené obruby rampově vyspádována tak, 

aby byla zachována minimální průchozí šířka 0,90 m. Sklony ramp nepřesáhnou 

hodnotu 12,50%. 

V trase se nachází jedno místo pro přecházení. U místa pro přecházení budou 

provedeny bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Obrubníky budou snížené na výšku 2,0 cm. Dále budou provedeny varovné 

pásy z reliéfní kontrastní betonové dlažby šířky 0,40 m. Signální pásy provedeny 

nebudou z důvodu řešení viz. ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.  
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Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  Výškové rozdíly 

Výškové rozdíly pochozích ploch jsou nejvýše 20 mm. 

  Podélný sklon 

Celá stavba se nachází převážně v rovinatém terénu. Podélný sklon pochozích 

ploch ve všech řešených úsecích nepřesahuje hodnotu 8,33%. 

 Příčný sklon 

Příčný sklon pochozích ploch je navržený v hodnotě 2,00 %. 

 Povrchy pochozích ploch 

  Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva 

musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.  

 Rampy 

 Sklon rampových částí komunikace pro pěší nepřesáhne hodnotu 12,50% a je 

navržen tak, aby ve všech takto řešených místech zůstal průchozí prostor  v šířce 

minimálně 0,90 m s příčným sklonem nepřesahujícím hodnotu 2,00%. 

 Rošty 

 V dané stavbě nejsou navrženy žádné rošty. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 Vodící linie 

 Přirozená vodící linie je tvořená chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 60 

mm a stávající zástavbou a oplocením. 

 Signální pás 

 Signální pás u místa pro přecházení nebude proveden z důvodu řešení viz. ČSN 

73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14. 

  Varovný pás 

 Varovný pás hmatově vyznačuje hranici mezi chodníkem a jízdním pruhem v celé 

délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. Varovný pás má šířku 400 

mm a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od 

okolí. 
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 Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

  Konkrétní prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou v dané stavbě 

navrženy, ale zároveň řešení stavby nebude tyto osoby, po dokončení stavby, nijak 

omezovat v pohybu. 

 Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiál použitý pro varovné pásy bude betonová dlažba s výstupky 

pravidelného tvaru kontrastní červené barvy. Zámková dlažba s hmatovou úpravou 

(slepecká dlažba) musí mít dostatečný hmatový kontrast, musí splňovat Nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. Bezbariérové úpravy splňují vyhlášku 

MMR ČR č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Signální pásy provedeny nebudou z důvodu řešení viz. 

ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, 

vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí hmatové dlažby tvořit rovinné 

desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři 400 mm (nejméně 250mm). 

Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez 

sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky 

na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi 

dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová 

vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné 

dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 

74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše 

uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných 

tvarových úprav. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba ani provoz nemají negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. 

Navržená stavba odpovídá všem platným předpisům a normám o bezpečnosti provozu 

při jejím užíváním.  

Celá stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a technickými 

předpisy. Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveným ve vyhlášce 499/2006 

Sb. O dokumentaci staveb a v jejích novelách. 
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Obecně technické požadavky na výstavbu dle stavebního zákona 183/2006 Sb. 

jsou v dokumentaci dodrženy. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Stavba je navržena v intravilánu města Mikulova na ulicích Komenského a 

Vídeňská. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch a vjezdů. 

Rekonstrukce je řešena z důvodu havarijního stavu stávajícího chodníku.  

b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých PK stavby 

Stavba pozemní komunikace je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 101 – Chodník 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby 

SO 101 – Chodník 

 Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch a vjezdů na ulici 

Komenského a Vídeňská o celkové délce 805 m.  

Chodníkové plochy mají navrženou minimální šířku 1,50 m, avšak z důvodu 

stávající zástavby domů, je chodník na více lokálních místech zúžen pod navrženou 

minimální šířku. Dle ČSN 73 6110-Z1 čl. 10.1.2.2 ve stavebně stísněných poměrech 

lze v odůvodněných případech navrhnout volnou šířku pásu pro chodce menší, 

nejméně však 1,25m (včetně bezpečnostního odstupu) při největší délce 50 m, pokud 

jde o lokální zúžení je zdůvodnitelné s výjimkou do 1,0 m.  

Konstrukce chodníku bude tvořena z vrstvy štěrkodrti fr. 0/32 o tloušťce 150 

mm, lože z drceného kamene fr. 4/ 8 o tloušťce 40 mm a betonové dlažby 200/100/60 

mm šedé barvy.  

Chodník bude lemován obrubníkem chodníkovým, 1000/100/250 mm, novou 

silniční obrubou 1000/150/250, stávající zástavbou domů, stávajícím oplocením.  
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Mezi chodníkem a stávající zástavbou domů bude vložena hydroizolace nopová 

fólie. 

Vodící linie pro osoby s omezenou schopností orientace bude sloužit stávající 

zástavba domů a zvýšená chodníková obruba 1000/100/250 mm výšky 60 mm.   

Příčný sklon chodníku je navržen 2,00 % a podélný sklon chodníku nepřekročí 

hodnotu 8,33 %. Sklon rampových částí komunikace pro pěší nepřesáhne hodnotu 

12,50%.  

Za chodníkovou obrubou se provede zapravení a výškové napojení pomocí 

stávajícího materiálu nebo zeleně. 

Součástí SO 101 je i rekonstrukce vjezdů. Konstrukce vjezdu bude tvořena z 

vrstev štěrkodrti fr. 0/32 o tloušťce 150 mm, vrstvy SC C8/10  (směs stlmelená 

cementem) o tloušťce vrstvy 150 mm, lože drceného kamene fr. 4/8 o tloušťce 40 mm 

a betonové dlažby 200/100/80 mm šedé barvy. Pro osoby s omezenou schopností 

orientace bude provedeno opatření pomocí varovného pásu ze slepecké zámkové 

dlažby červené barvy. Varovný pás bude mít šířku 400 mm. Od silnice budou vjezdy 

odděleny pomocí snížené obruby 1000/150/150 mm s výškou 50 mm. Přechodovou 

obrubou 1000/150/150-250 mm budou snížené obruby napojeny na novou silniční 

obrubu 1000/150/250 mm s výškou 120 mm. Po uložení nových snížených a 

přechodových obrub a dvouřádku z žulových kostek bude stávající asfaltová 

komunikace odbourána do hloubky 250 mm na šířce 0,5 m. Po uložení nových obrub a 

dvojřádku bude uložena SC C8/10  (směs stlmelená cementem) o tloušťce vrstvy 150 

mm. Poté dojde k nástřiku infiltračního asfaltového postřiku PS - I v množství 0,6 

kg/m2, dále pak uložení asfaltového betonu ACP 16+ o tloušťce vrstvy 60 mm, nástřik 

asfaltového spojovacího postřiku PS - E  množství 0,3 kg/m2. Nakonec bude uložena 

obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ o tloušťce 40 mm. 

Je navrženo jedno místo pro přecházení. V tomto místě bude provedena 

snížená obruba 1000/150/150 mm uložená do betonu C16/20 o výšce 20 mm. Na 

silniční obrubu bude navazovat pomocí přechodové z obou dvou stran. U místa pro 

přecházení budou na chodníku provedeny varovné pásy ze slepecké zámkové dlažby 

červené barvy tak, aby bylo splněno bezbariérové užívání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110. 
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Materiál použitý pro varovné pásy bude betonová dlažba s výstupky 

pravidelného tvaru kontrastní červené barvy. Zámková dlažba s hmatovou úpravou 

(slepecká dlažba) musí mít dostatečný hmatový kontrast, musí splňovat Nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. Bezbariérové úpravy splňují vyhlášku MMR ČR 

č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Signální pásy provedeny nebudou z důvodu řešení viz. ČSN 73 

6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.  

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 

398/2009 Sb. musí okolí hmatové dlažby tvořit rovinné desky nebo prvky s 

ekvivalentním povrchem v šíři 400 mm (nejméně 250mm). Rovinný povrch s funkčním 

hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami 

maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu 

lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na 

šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 

200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 

mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí 

splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota 

protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být 

rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 

Součástí projektové dokumentace je opěrná zeď z monolitického železobetonu. 

Nová opěrná zeď nahradí stávající, její šířka bude 0,3 m délka 51 m. Na opěrnou zeď 

bude ukotveno ocelové zábradlí, které bude natřeno barvou. Zábradlí je navrženo dle 

VL 507.03 s výškou 1,10 m.  

Stávající zábradlí, které je ukotveno do stávajícího chodníku, bude odstraněno a 

nahrazeno novým. Nové zábradlí bude ukotveno do patek z betonu C 16/20. 

Před uložením chodníkových ploch bude do hloubky 150 mm uložena chráničky 

z PVC DN 40 pro kabel VO, včetně zemnícího drátu FeZn 10 mm. 

Konstrukce chodníku: 

- betonová dlažba 200/100 mm DL  60 mm ČSN 736131 

- drcené kamenivo frakce 4/8  L  40 mm ČSN 73 6126-1 

- štěrkodrť frakce 0/32   ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1  

Celkem      Σ  250 mm 
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Konstrukce vjezdů: 

- betonová dlažba 200/100  DL  80 mm ČSN 736131 

- drcené kamenivo frakce 4/8  L  40 mm ČSN 73 6126-1 

- směs stmelená cementem  SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227 

- štěrkodrť frakce 0/32   ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1  

Celkem      Σ  420 mm 

 

Konstrukce asfaltové komunikace: 

- asfaltový beton    ACO 11+ 40 mm ČSN 736131-1 

- spojovací asfaltový postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

- asfaltový beton    ACO 16+ 60 mm ČSN 736131-1 

- infiltrační asfaltový postřik  PS-I  0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 

- směs stmelená cementem  SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227 

Celkem      Σ  250 mm 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Součástí projektové dokumentace je opěrná zeď z monolitického železobetonu. 

Nová opěrná zeď nahradí stávající, její šířka bude 0,3 m délka 51 m.  

 Odvodnění PK 

Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do stávajících 

dešťových vpustí.  

3.  Tunely, podzemní stavby a galerie 

V místě stavby se nenachází tunely ani podzemní stavby. Projektant upozorňuje 

na možnost historických podzemních prostor. Projektantovi ani investorovi stavby zde 

není takováto prostora známá. 

4. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není součástí projektové dokumentace. 

5. Vybavení PK 

 Součástí projektové dokumentace je opěrná zeď z monolitického železobetonu. 

Nová opěrná zeď nahradí stávající, její šířka bude 0,3 m délka 51 m. Na opěrnou zeď 
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bude ukotveno ocelové zábradlí, které bude natřeno barvou. Zábradlí je navrženo dle 

VL 507.03 s výškou 1,10 m. 

Stávající zábradlí, které je ukotveno do stávajícího chodníku, bude odstraněno a 

nahrazeno novým. Nové zábradlí bude ukotveno do patek z betonu C 16/20. 

Svislé dopravní značení 

Nové svislé dopravní značení není řešeno, jedná se pouze o stávající dopravní 

značení.  

Vodorovné dopravní značení 

Není řešeno. 

6. Objekty ostatních skupin objektů 

Není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická ani technická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se rekonstrukci (předláždění) stávajících chodníkových ploch a vjezdů. 

Stavby pozemních komunikací a podzemních inženýrských sítí jsou stavbami bez 

požárního rizika. Charakter stavby nebude vyžadovat žádné protipožární zajištění.  

Uzavírky v rámci stavby budou předem hlášeny centrále IZS. Zřízením stavby 

nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům 

pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami nebude zasahováno 

do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních 

míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

V době realizace stavby bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému.  

Při stavbě bude na stávajících komunikacích provedeno přechodným dopravním 

značením minimální zúžení stávající vozovky umožňující obousměrný provoz a tak i 

průjezd hasičských vozidel. 
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Během rekonstrukce chodníkových ploch a vjezdů, musí vést k okolním domům a 

objektům přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel, kterými se 

předpokládá vedení protipožárního zásahu, a to alespoň 20m od všech vchodů do 

domů a objektů. Zhotovitel musí zajistit volný průjezd po přilehlé komunikaci (v šířce 

alespoň 3,0m) pro možný zásah hasičů. 

Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn přístup hasičů k těmto hydrantům. 

Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do 

nové nivelety. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

prostředí 

Není řešeno. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Na stavbě budou použity certifikované stavební prvky a materiály, které zaručí její 

dlouhodobou trvanlivost a odolnost vlivům od vnějšího prostředí. Pro stavbu je 

uvažováno s běžnými vlivy odpovídajícími klimatickým podmínkám místa. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
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d) ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

e) protipovodňová opatření 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude dostupná po silnici III/0525 na ulicích Komenského a Vídeňská.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.  

 Zhotovitel stavby vytyčí před zahájením stavby veškeré stávající podzemní sítě. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se rekonstrukci chodníkových ploch vjezdů. Návrh stavby je zcela 

v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. 

c) pěší a cyklistické stezky 

Jedná se o rekonstrukci chodníkových ploch vjezdů. Cyklistické stezky nejsou 

v projektové dokumentaci řešeny. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy se týkají pouze výkopů konstrukcí. 

b) použité vegetační prvky 

Vegetační úpravy jsou řešeny pouze jako zatravnění za obrubou. 

c) biotechnická protierozní opatření 

Není součástí projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení intenzity dopravy, tudíž se nezvedne 

stávající hladina hluku. Stavba neobsahuje žádný zdroj znečišťující ovzduší. 

Realizací stavby nebude docházet ke znečištění vod. Povrchové vody jsou 

likvidovány stávajícím kanalizačním systémem.  

Nakládání s odpady z výstavby bude zhotovitelem řešeno dle platné legislativy. V 

rámci provozu stavby budou vznikat odpady jako zbytky po zimní údržbě, spadané listí 

a posekaná tráva, které se budou uklízet v rámci pravidelné údržby komunikace. Jiné 

odpady v rámci provozu stavby vznikat nebudou. 

Předpis pro nakládání s odpady z výstavby je zpracován na základě platné 

legislativy v odpadovém hospodářství a jeho cílem je stanovit základní principy 

nakládání s odpady, rekapitulovat druhy odpadů vznikajících při předmětné stavbě. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí rekonstrukcí komunikace, jsou 

druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět vlastní výstavbu. Tyto 

firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy, 

především s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
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vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a vyhláškou č. 94/2016 Sb. O hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

S odtěženou zeminou a materiály bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. 

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s 

demoličními, bouracími pracemi a samotnou výstavbou, jsou druhově zařazeny na 

základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby 

budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby a 

předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 

oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

Předpokládá se, že dodavatelské firmy budou využívat stávající stavební dvory a 

skládky v blízkém okolí stavby. 

Stavba neklade nároky na zábor zemědělské půdy ani na zábor pozemků 

určenému k plnění funkce lesa. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Výstavba chodníku na ulici Komenského, bude probíhat v blízkosti památného 

stromu -  platan (Platanus sp.), při realizaci stavby je proto třeba dbát zvýšené 

opatrnosti tak, aby předmětný památný strom nebyl nijak porušen, zvláště pak jeho 

kořenová část (viz například ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, arboristický 

standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti).. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází v chráněném památkově území Pálava , která je významným 

krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, zák. č. 114/1992 Sb. a v lokalitě, 

která je evropsky významným územím a ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. 
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e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, která by se 

lišila od ochranných pásem pro jednotlivé inženýrské sítě daných současně platnou 

legislativou. Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných 

ČSN a dle předpisů pro jednotlivá media. Provádění stavebních prací v ochranných 

pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. 

Ochranná pásma stávajících vedení: 

- kanalizační potrubí do průměru 500 mm  1,5 m od líce potrubí 

- kanalizační potrubí nad průměr 500 mm  2,5 m od líce potrubí 

- vodovodní potrubí do průměru 500 mm  1,5 m od líce potrubí 

- podzemní vedení NN (do 1,0 kV)   1,0 m od trasy vedení 

- vedení sdělovacích kabelů    1,5 m od trasy vedení 

- NTL a STL plynové vedení    1,0 m od trasy vedení 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá svým charakterem využití k ochraně obyvatelstva, slouží pouze 

k dopravnímu obsloužení města.  

Celá stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a technickými 

předpisy. Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveným ve vyhlášce 499/2006 

Sb. O dokumentaci staveb a v jejich novelách. Obecně technické požadavky na 

výstavbu dle stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou v dokumentaci dodrženy. 

Stavební opatření u míst pro přecházení jsou navrhována v souladu s užíváním 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro nové zpevněné plochy a 

jejich kryt. Jedná se o kamenivo a dlažbu, betonové obrubníky apod. Zajištění 

veškerého materiálu je v režii zhotovitele. 

b) odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové 

vody v takovém rozsahu, který by to vyžadoval. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy na staveniště je umožněno po silnici III/0525. Připojení na technickou 

infrastrukturu je možno přímo v místě staveniště na přípojná místa jednotlivých 

komodit. 

Po dobu výstavby lze snadno zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro 

vozidla hasičů a záchranné zdravotní služby. 

Stavba bude zásobována vodou z mobilní staveništní cisterny a elektřinou 

pomocí mobilní energocentrály. 

Vodovodní, kanalizační ani elektro přípojku přípojku pro účely výstavby není 

nutno budovat.  

Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní 

staveništní přípojky. 

Stavba se nachází v uličním prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inženýrské sítě. 

Jedná se o podzemní vedení nízkého a vysokého napětí (E-ON) a podzemní vedení 

optického kabelu a sdělovací kabely (CETIN), nízkotlaký a středotlaký plynovod 

(GasNet, s.r.o.), podzemní vedení kabelu V.O., vodovod a kanalizace (VaK). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Povrchy těsně 

navazující na stavbu, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Znečištění stávajících komunikací v období, kdy budou prováděny skrývkové a 

výkopové práce bude časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. Při 

odjezdu vozidel ze staveniště je nutno zajistit, aby nevyvážely zeminu nebo bláto na 

veřejné komunikace – vozidla nutno očistit. 

V souvislosti s výstavbou nebude nutné kácení stromů ani keřového prostoru. 

Žádnou speciální přípravu území není nutno provádět. Stavbou nebudou dotčeny 

žádné pozemní stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště řeší zhotovitel stavby, a proto tyto zábory nejsou v projektové 

dokumentaci řešeny.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Předpis pro nakládání s odpady z výstavby je zpracován na základě platné 

legislativy v odpadovém hospodářství a jeho cílem je stanovit základní principy 

nakládání s odpady, rekapitulovat druhy odpadů vznikajících při předmětné stavbě. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí rekonstrukcí chodníku i zálivu, jsou 

druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět vlastní výstavbu. Tyto 

firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy, 

především s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů.  

S odtěženou zeminou a materiály bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. 



Souhrnná technická zpráva  Mikulov - rekonstrukce chodníků podél III/0525 

Viadesigne, s.r.o.  Strana: 24 

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s 

demoličními, bouracími pracemi a samotnou výstavbou, jsou druhově zařazeny na 

základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby 

budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby a 

předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě 

oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

Předpokládá se, že dodavatelské firmy budou využívat stávající stavební dvory a 

skládky v blízkém okolí stavby. 

S odbouraným asfaltovým krytem bude nakládáno v souladu s vyhláškou 

130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem. Je nutné provést rozbory konstrukce vozovky, 

pro stanovení asfaltových směsí. Asfaltové směsi obsahující dehet budou odvezeny na 

skládku nebezpečných odpadů. 

V souladu s plánem odpadového hospodářství JmK 2016-2025 jehož závazná 

část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou jihomoravského kraje č. 1/2016 ve 

věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje bude s odpady nakládáno dle §9, 

který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, a to 

upřednostnění využití odpadů například jejich recyklací nebo využití na povrchu terénu 

v zařízeních k tomu určených apod. před uložením na řízenou skládku. 

 

Konkrétní druhy odpadů a způsoby nakládání s odpady na předmětné stavbě: 
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Skup.-

číslo: 
Název odpadu: 

Kate

gorie

: 

Odhad  

množství: 
Způsob likvidace 

    

předání oprávněné 

osobě podle § 12 

odst.3 

zák.č.185/2001 Sb., 

o odpadech, ve 

znění pozd. 

předpisů 

170101 Beton O 150 t 

    

170302 

 

 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

170301 (bez dehtu) 

 

O 

 

 

10 t 

 

 

170504 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

170503 
O 300 t 

 

Demolované konstrukce budou ukládány do kontejnerů a dále s nimi bude 

nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem 

na ekonomickou efektivnost stavby. Množství výše uvedených odpadů nelze předem 

specifikovat. Konkrétní zařazení jednotlivých odpadů a zejména zjištění zda mají nebo 

nemají nebezpečné vlastnosti je povinností původce odpadů – dodavatele stavby. 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem 

na ekonomickou efektivnost stavby. Množství výše uvedených odpadů nelze předem 
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specifikovat. Konkrétní zařazení jednotlivých odpadů a zejména zjištění zda mají nebo 

nemají nebezpečné vlastnosti je povinností původce odpadů – dodavatele stavby. 

Při stavební činnosti jsou povinnosti a odpovědnosti za produkovaný odpad, 

vztaženy na původce odpadu dle § 16 zákona o odpadech. Původce odpadu dle § 4 

odst.1 písm. w) zákona o odpadech je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.  

Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu 

vzniklého stavební činností.  

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje 

katalog odpadů. 

Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou 

jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání 

s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek 

laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. Z dostupných 

dokladů pro dokumentaci a ze závěru místního šetření, provedeného projektantem 

vyplývá, že není nutno provádět žádnou dekontaminaci.  

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro 

další možné využití.  

Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám 

oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.    

Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 

stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 

likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno.  

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen 

vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění 

těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.  

Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů 

(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
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Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 

zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu 

platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.  

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že 

původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám resp. 

organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a 

souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle 

ustanovení výše citovaného zákona.  

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými 

firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

Při výstavbě nebudou použity žádné zdraví škodlivé materiály, hotová stavba 

nebude produkovat žádné odpady. 

Na staveništi je nepřístupné jakékoliv spalování odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby je uvažováno s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev a 

odkopem zeminy. Zásypy a nové konstrukční vrstvy se předpokládají z nakupovaných 

materiálů.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z charakteru stavby vyplývá, že jejím provedením nedojde ke zvýšení 

negativních účinků od dopravy na okolí nad stávající míru.  

Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. 

Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace bude eliminováno kvalitní 

činností stavebního dozoru investora a zodpovědným počínáním zhotovitele stavby. 

Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečisťování ovzduší. Plošným zdrojem 

znečistění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a 

výkopové práce. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými 

opatřeními. Při vlastní provádění stavby je zhotovitel povinen důsledně respektovat 

požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Při provádění prací bude 
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kladen maximální důraz na zachování a ochranu stávající vzrostlé zeleně. Před 

zahájením stavby je nutno informovat všechny dotčené účastníky i obyvatelé okolní 

zástavby s ohledem na přístupy a příjezdy k nemovitostem. 

Výstavba bude probíhat v obytné zástavbě, proto je nutno klást zvýšený důraz na 

minimalizaci dopadu stavby na okolí. Jedná se zejména o používání dopravních 

prostředků, stavebních strojů a mechanismů s co nejmenší hlučností, jejich účelné 

využívání (omezení chodu naprázdno, zamezení neúčelového přejíždění, zbytečné 

používání zvukových znamení, atd.). Dále je nutné snížit ostatní negativní dopady 

stavby na okolí – zabraňovat znečišťování vozovek koly vozidel mimo dotčené místo 

stavby, snížit prašnost v horkých dnech případným oplachem těchto vozovek atd. Před 

výjezdem ze staveniště musí být vozidla a mechanismy řádně očištěny. Pro stavbu je 

nutné zajistit takové mechanismy a vozidla, aby nedošlo k poškození přístupových 

komunikací, případně je nutno zajistit jejich zpevnění. V případě znečištění nebo 

poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na vlastní náklady. Stavba bude 

v celé délce trvání zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. Je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 

z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické 

kontroly. Nutnou manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit 

na minimum. V případě úniku látek ropného původu neprodleně zahájit sanační práce. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat 

obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy ochraně zdraví a bezpečnosti práce, 

bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické 

postupy a nařízení. Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy 

se musí řádně označit a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu 

nepovolaných osob. Pracovníci musí být neprodleně seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízení mohou 

provádět pouze oprávnění pracovníci.  

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 
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stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

  - v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

  - při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 

  - při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami a v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými světly 

  - před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev nebo 

poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto 

závad. 

  - při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

  - zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

  - před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení před 

poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

  - vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

zhotovitelem oznámeno zahájení prací 

  - po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, 

případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být znečisťovány 

veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, přebytečný materiál 

či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován mimo plochy k tomu určené. 

Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na místa určená ke skladování materiálu, 

přebytečný výkopek či odpad vzniklý v důsledku provádění stavby musí být průběžně 

odvážen na povolenou skládku 
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  - budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem příslušnému 

vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost stavebníka v takovém 

případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či správce poškozeného 

zařízení či stavby 

  - Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

  - V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, stavební 

dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Z hlediska zařízení staveniště a omezení 

volného pohybu osob se uplatní zejména 2. část výše uvedené vyhlášky § 4 a § 5. V 

případě zaměstnání těchto osob pak dále § 6, které je třeba respektovat při zpracování 

dokumentace zařízení staveniště. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření. Pro stavbu je nutno 

využít přechodného svislého dopravního značení. Staveniště bude řádně označeno, 

tak aby splňovalo TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Veškeré výkopy budou řádně ohraničeny pevnými zábranami. Stavba bude označena 

dle TP 66. Provedení stavebních prací se předpokládá za omezení provozu zúžením 

komunikace s řízením pomocí značek P7 a P8 (dej přednost, máš přednost) 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě 

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí návrh, projednání a odsouhlasení 

návrhu dopravního značení s příslušnými správními úřady. Značení částečných 
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uzavírek a značení stavby musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích č. 361/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 30/2001 

sb., s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Přístupy na staveniště budou umožněny po stávajících veřejných komunikacích. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Vytyčení inženýrských sítí 

 Přípravné práce – příprava zřízení staveniště 

 Odstranění stávajících obrub a asfaltové komunikace podél obrub 

 Zemní práce 

 Pokládka rezervních chrániček 

 Zhutnění zemní pláně  

 Výstavba opěrné zdi 

 Pokládka štěrkodrti 

 Pokládka obrub 

 Pokládka asfaltových vrstev včetně asfaltových postřiků 

 Pokládka dlažby  

 Instalace zábradlí 

 Dokončovací práce 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody budou svedeny do stávajících uličních vpustí. 

 

Břeclav, červenec 2020         Jiří Pihar 


