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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

Název stavby: MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE 

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

Místo stavby: Mikulov 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Břeclav 

Katastrální území: Mikulov na Moravě (okres Břeclav); 694193 

Odvětví: Dopravní stavby 

Charakter stavby: Rekonstrukce komunikace 

b) Stavebník nebo objednatel stavby 

Objednatel: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. 
Palackého třída 12, 612 00 Brno 
IČ: 469 68 822 
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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Stručný popis navrženého řešení 

V rámci tohoto dodatku k projektové dokumentaci je řešena ETAPA 2 rekonstrukce místní komunikace ul. 
Poštovní v Mikulově, při které bude realizován dříve vynechaný úsek délky cca 43m, který propojí souběžnou 
část ul. Poštovní s ul. Mlýnskou. Tento úsek byl z původní dokumentace vyňatý z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů na pozemku 236/1. 

Ulice Poštovní je místní komunikací III. třídy. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání 
jednopruhové jednosměrné komunikace, průjezdné ve směru od Ulice Česká po ulici Mlýnská. Ve staničení 
Součástí řešení bude i předláždění stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 236/1 a okolní zpevněné plochy 
v nezbytném rozsahu stavby. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení 

Zahájení stavby je naplánováno na 07/2022. 

Etapizace a uvádění do provozu 

Rekonstrukce řešeného úseku bude s ohledem na použitou technologii a zajištění výsledné kvality 
díla prováděna za plné uzavírky. Úsek ul. Poštovní opravený v ETAPĚ 1 bude po dobu uzavírky 
ETAPY 2 dočasně zobousměrněn. 

Dokončení stavby 

Dokončení stavby je naplánováno na 08/2021. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán 

Řešený záměr není v rozporu s platným územním plánem města Mikulov. Stavba výrazně nemění stávající 
stav.  

d) Vliv a dopad stavby a jejího provozu na okolí 

Jedná se o rekonstrukci, při které se téměř nemění stávající stav. Hlavní změna spočívá v konstrukčním 
sjednocení řešeného úseku s širším okolím, kdy bude stávající silně poškozená betonová vozovka nahrazena 
vozovkou asfaltovou. Odtokové poměry nebudou stavbou změněny, způsob odvodnění komunikace zůstane 
zachován. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  

e) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pol. 
č.  

Parc. č.  dle 
KN 

Výměra dle KN 
(m2) 

LV Vlastník (jméno a bydliště) Druh pozemku 

1 3283/1 962 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

2 235 971 4883 
Brucháčková Závodná Vladimíra Mgr., Husova 
334/2, 69201 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

3 236/1 881 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, 
Strašnice, 10000 Praha 10 Zastavěná plocha a nádvoří 

4 231/2 85 3964 
Garážový park Strašnice a.s., Konojedská 1581/38, 
Strašnice, 10000 Praha 10 Zastavěná plocha a nádvoří 
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f) Seznam pozemků sousedících se stavbou podle katastru nemovitostí 

Parc. č.  
dle KN 

Výměra dle 
KN (m2) 

LV Vlastník (jméno a bydliště) Druh pozemku 

3282/1 1785 10001 MĚSTO MIKULOV, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov ostatní plocha 

228/3 61 2092 SJM Černý Martin a Černá Dagmar, Poštovní 14/7, 69201 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

228/2 232 2092 SJM Černý Martin a Černá Dagmar, Poštovní 14/7, 69201 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/1 30 771 Křemečková Marcela, č. p. 80, 69182 Novosedly Zastavěná plocha a nádvoří 

230/2 30 5296 Moravanský Tomáš, Pavlovská 94/3, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/3 30 773 Špánek Stanislav, Náměstí 27/24, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/4 30 2559 Štěpánková Ivana, U Celnice 1787/19, 69201 Mikulov  Zastavěná plocha a nádvoří 

230/5 30 1801 Langr Jan, Pavlovská 1583/49a, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/6 30 4038 Ilgner Petr, Hraničářů 1352/5, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/7 30 777 Federsel Jiří, Erbenova 730/19, 692 01 Mikulov Zastavěná plocha a nádvoří 

230/8 30 778 
SJM Federsel Jiří a Federselová Zdeňka, Kamenný řádek 749/11, 692 
01 Mikulov 

Zastavěná plocha a nádvoří 

 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
(1) mapové podklady 

(2) geodetické zaměření, katastrální mapa 

(3) podklady o průběhu inženýrských sítí 

(4) místní šetření provedené projektantem 

(5) výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora 

(6) PD „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“ (ETAPA 1)  

 ČLENĚNÍ STAVBY 

Objektová skladba stavby je následující: 

SO 101  Oprava pozemní komunikace – ul. Mlýnská 

SO 102  Oprava pozemní komunikace – ul. Poštovní 

SO 102.1  Oprava pozemní komunikace – ul. Poštovní, ETAPA 2 

SO 431  Osvětlení pozemní komunikace 

Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavbu „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ 
v rámci které byla v ulici provedena oprava vodovodního potrubí a kanalizační stoky. 

SO 101, SO 102 a SO 431 byly realizovány v roce 2021 v rámci tzv. ETAPY 1 této stavby. Úsek který řeší 
nynější SO 102.1 byl z původní dokumentace vyňatý z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů vůči 
pozemku 236/1. 
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 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavbu „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ 
v rámci které byla v ulici provedena oprava vodovodního potrubí a kanalizační stoky. 

V rámci tohoto dodatku k projektové dokumentaci je řešena ETAPA 2 rekonstrukce místní komunikace ul. 
Poštovní v Mikulově, při které bude realizován dříve vynechaný úsek délky cca 43m, který propojí souběžnou 
část ul. Poštovní s ul. Mlýnskou. Tento úsek byl z původní dokumentace vyňatý z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů vůči pozemku 236/1. 

Ulice Poštovní je místní komunikací III. třídy. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání 
jednopruhové jednosměrné komunikace, průjezdné ve směru od Ulice Česká po ulici Mlýnská. Ve staničení 
Součástí řešení bude i předláždění stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 236/1 a okolní zpevněné plochy 
v nezbytném rozsahu stavby. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Návrh předpokládá zahájení prací v termínu 08/2021, dokončení v termínu r. 10/2021. Vybraný dodavatel 
doloží graf postupu přípravy stavby s uvedením konkrétních termínů. Rekonstrukce komunikace bude s 
ohledem na použitou technologii a zajištění výsledné kvality díla prováděna za úplné uzavírky. Po celou dobu 
stavby zajistí zhotovitel stavby organizací stavebních prací vjezd a výjezd vozidlům IZS. Zhotovitel stavby 
zajistí v prostoru stavby bezpečný koridor pro pohyb pěších, neboť rekonstruovaná silnice slouží k přístupu do 
přilehlých nemovitostí, jejichž obslužnost musí být během stavby zachována. 

Vzhledem k nedostatku prostoru na stávajícím tělese ulic Mlýnská a Poštovní, si musí možnosti umístění 
objektů zařízení staveniště (mobilní buňky, sociální zařízení), odstavení mechanizace a uložení kusového 
stavebního materiálu zajistit zhotovitel stavby.  

Během stavby budou provedeny zejména následující práce: 
- zřízení dopravního značení pro provádění 
- zřízení zařízení staveniště 
- vytyčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci o případných úpravách, ověření polohy 

kopanými sondami 
- vytyčení obvodu staveniště a vlastní stavby 
- provedení vlastní rekonstrukce vozovky 
- odstranění zařízení staveniště 
- odstranění dopravního značení pro provádění 
- úklid a předání stavby 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště je možný z obou konců stavby, po ulici Česká, Poštovní a po ulici Mlýnská. Parkování si 
zajistí zhotovitel stavby v prostoru staveniště. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavbu „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ 
v rámci které byla v ulici provedena oprava vodovodního potrubí a kanalizační stoky. 

V rámci tohoto dodatku k projektové dokumentaci je řešena ETAPA 2 rekonstrukce místní komunikace ul. 
Poštovní v Mikulově, při které bude realizován dříve vynechaný úsek délky cca 43m, který propojí souběžnou 
část ul. Poštovní s ul. Mlýnskou. Tento úsek byl z původní dokumentace vyňatý z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů vůči pozemku 236/1. Vzhledem k poloze a charakteru řešené komunikace není nutné 
navrhovat objízdnou trasu. 
  



MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ - OPRAVA KOMUNIKACE DSP+PDPS 
Zakázkové číslo: 1543920-16-01 12/2021 
 

 

7 / 11 
 

 

 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Vlastník: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

Správce: Město Mikulov 
Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 

 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Řešená komunikace bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Rekonstrukce stávající komunikace navazuje na stavbu „Mikulov – ul. Poštovní oprava kanalizace a vodovodu“ 
v rámci které byla v ulici provedena oprava vodovodního potrubí a kanalizační stoky. 

V rámci tohoto dodatku k projektové dokumentaci je řešena ETAPA 2 rekonstrukce místní komunikace ul. 
Poštovní v Mikulově, při které bude realizován dříve vynechaný úsek délky cca 43m, který propojí souběžnou 
část ul. Poštovní s ul. Mlýnskou. Tento úsek byl z původní dokumentace vyňatý z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů na pozemku 236/1. 

Ulice Poštovní je místní komunikací III. třídy. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání 
jednopruhové jednosměrné komunikace, průjezdné ve směru od Ulice Česká po ulici Mlýnská. Ve staničení 
Součástí řešení bude i předláždění stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 236/1 a okolní zpevněné plochy 
v nezbytném rozsahu stavby. 

8.1 Technický popis jednotlivých objektů 

8.1.1 Pozemní komunikace   

SO 102.1 – Oprava pozemní komunikace – ul .  Poštovní,  ETAPA 2 

Všeobecně 

V rámci tohoto dodatku k projektové dokumentaci je řešen jednopruhový jednosměrný úsek komunikace ul. 
Poštovní délky 43,17 m. Tento úsek, který propojí souběžnou část ul. Poštovní s ul. Mlýnskou byl z původní 
dokumentace „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“ (ETAPA 1) vyňatý z důvodu 
nevyřešených majetkoprávních vztahů vůči pozemku 236/1. Šířka komunikace v celé délce činí 3,9 až 4,0 m 
mezi navrženými obrubami. Přičemž limitujícím faktorem, který brání jednotné šířce 4,0m je stávající stožár 
VO a oboustranný souběh podzemních inženýrských sítí (VN, NN, SLP, VO). 

Hlavní změna spočívá v konstrukčním sjednocení řešeného úseku s širším okolím, kdy bude stávající silně 
poškozená betonová vozovka nahrazena vozovkou asfaltovou.  

Směrové a výškové řešení stavby 

Rekonstrukce je navržena ve stávající trase pouze s drobným vyrovnáním nivelety. Šířkové uspořádání 
jízdního pruhu zůstane nezměněno. 

Zemní práce 
V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající vozovky a výkopy pro novou konstrukci, popř. výměnu 
zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami je Edef,2 
≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se 
v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 
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100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a 
ČSN 73 6133. 

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu 
stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena 
výměna podloží v tl. 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého 
a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného 
materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.   

Veškerá zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod, bude odvezena na skládku.  

Návrh zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – asfaltová vozovka 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-EK 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-EK 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 460 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na horní vrstvě ŠD min 100 MPa. 

8.1.2 Mostní objekty a zdi 

Neobsahuje. 

8.1.3 Odvodnění PK 

Řešený úsek komunikace bude odvodněny podélným a příčným spádem do uliční vpusti UV 04 vybudované 
v rámci ETAPY 1 na ul. Mlýnská. Tato je zaústěna do rekonstruované jednotné kanalizace. Odvodňovací 
proužek bude tvořen dvouřádkem ze žulových kostek drobných se zaústěním do uliční vpusti. Spáry 
dvouřádku budou vyplněny cementovou spárovací maltou. Minimální podélný spád navrženého 
odvodňovacího proužku je 0,3%.  

Odvodnění podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno podélným drenážním potrubím 
(trativodem), zaústěným do přípojek uličních vpustí. Minimální podélný sklon trativodního potrubí je 0,5%. 

8.1.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neobsahuje. 

8.1.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neobsahuje.    

8.1.6 Vybavení PK 

a) Záchytné bezpečnostní zařízení 

Neobsahuje. 

b) Dopravní značky, zařízení 

V prostoru řešeného úseku ul. Poštovní bude zachováno stávající dopravní uspořádání i svislé dopravní 
značení. Vodorovné dopravní značení se v řešeném úseku nenachází. 
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c) Veřejné osvětlení 

V rámci tzv. ETAPY 1 této stavby realizované v roce 2021 byl vyměněn jediný stávající stožár v řešeném 
úseku. Jiné stavební úpravy na VO se v rámci ETAPY 2 neuvažují. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

Neobsahuje. 

e) Clony a sítě proti oslnění  

Neobsahuje. 

 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby a věcné a časové návaznosti na projekt rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
vedený v režimu „havarijní opravy“ nebyly provedeny žádné vlastní průzkumy a měření vyjma místního šetření 
provedeného projektantem. 

 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Zájmové území není chráněno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Stavba se nachází v památkově 
chráněném území.  

 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
Rekonstrukce je navržena ve stávající trase pouze s drobným vyrovnáním nivelety. Šířkové uspořádání 
jízdního pruhu zůstane nezměněno. 

Hlavní změna spočívá v konstrukčním sjednocení řešeného úseku s širším okolím, kdy bude stávající silně 
poškozená betonová vozovka nahrazena vozovkou asfaltovou. 

 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Jako zdroj elektrické energie se předpokládá využití mobilních zdrojů. Eventuálně po dohodě zhotovitele 
stavby se správci sítě, trafostanice v dané lokalitě. 

Technologickou vodu lze zajistit dovozem cisternami. 

Napojení na další zdroje energie není nutné. 

Zajištění zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude řešit vybraný zhotovitel stavby. 

 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Rekonstrukcí řešeného úseku ulice Poštovní nedojde k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Způsob 
využití území zůstává stejný, nárůst dopravy v důsledku rekonstrukce se nepředpokládá. Vzhledem ke 
zlepšenému stavu vozovky dojde ke snížení hlučnosti a exhalací. 

b) Hluk 

Realizací stavby nedojde k podstatné změně z hlediska hlukové zátěže. 

Z hlediska hlukové zátěže bude mít větší vliv navržená výstavba, kdy hluk vzhledem k používání těžké 
mechanizace nelze zcela vyloučit. Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat 



MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ - OPRAVA KOMUNIKACE DSP+PDPS 
Zakázkové číslo: 1543920-16-01 12/2021 
 

 

10 / 11 
 

k jeho minimalizaci. Jedná se zejména o sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrolu hlukových emisí 
strojů, uvážlivé používání technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování 
zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných 
prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, 
kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku. Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou 
v dobrém technickém stavu a splňují hygienické předpisy z hlediska hluku. Stroje budou pravidelně a řádně 
udržované. 

c) Emise z dopravy 

V průběhu realizace stavby může dojít k menšímu nárůstu emisí v dané lokalitě, jelikož dojde ke kumulaci 
vozidel a stavebních strojů. Po dokončení stavby se stav emisí opět sníží na původní hodnotu, jelikož se 
nepředpokládá setrvalý nárůst dopravy. 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zhotovitel je povinen zabránit znečišťování podzemních vod stavební činností. Zejména musí zabránit úniku 
ropných látek ze stavební mechanizace v průběhu stavební činnosti, doplňování PHM.  

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti při výstavbě i užívání stavby 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámení ohledně zahájení 
stavebních prací, a to nejméně do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. 

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce, zda je nutné zpracovat plán zajištění 
BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č.591/2006 Sb. 

Při zabezpečení ochrany staveniště je třeba dbát na Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., bod 4. Výkopy a 
staveniště. 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 
charakter prací a činností na stavbě. Zvláště se týká provádění demolicí stávajících konstrukcí a při provádění 
stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.    

U vjezdů na staveniště budou osazeny vodorovné příčné zábrany Z2a s dopravní značkou B1 – zákaz vjezdu 
všech vozidel s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem „vozidlům stavby vjezd povolen“. Tyto značky budou 
umístěny na ocelovém stojanu na hranici obvodu staveniště.   

f) Nakládání s odpady 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě 
produkovány následující materiály, které bude možno zpětně použít, nebo jsou, jako odpad, určeny na odvoz 
na řízenou skládku: 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi: 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. 
Množství 

[t] 
Způsob nakládání s odpadem 
/ (možné místo uložení) 

17 01 01 Beton O 35 
Uložení na skládku / (Překladiště 
odpadů Drnolec;17 km) 

17 02 03 Plasty O 0 Do sběrných surovin / (3 km) 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O 
13 

 
Uložení na skládku / (Recyklační 
dvůr Hrušovany n. Jev.; 24 km) 

17 04 07 Směsné kovy O 
0,1 

 
Do sběrných surovin / 
(Mikulov; 3 km) 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 250 
Uložení na skládku / (Překladiště 
odpadů Drnolec;17 km) 

 
Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení: 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa 
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Z vlastního provozu komunikace se nepředpokládá vznik odpadů. 

 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Požární bezpečnost 

Předmětnou stavbou nebude narušen stávající koridor resp. komunikace používaná pro pohyb složek IZS v 
zájmové lokalitě. Stávající nástupní plochy pro požární účely a přístupové komunikace k objektům nebudou 
řešenou dopravní stavbou negativně ovlivněny, resp. zůstane zachována jejich přístupnost pro požární 
techniku. 

Rekonstrukce komunikace je navržena ve stávající trase a šířkovém uspořádání. Řešená komunikace je 
průjezdná (nejedná se o slepou komunikaci) a splňuje požadavky pro pojezd a průjezd požárními vozidly. 

Staveniště, resp. uzavírka komunikace bude měřit necelých 50 m, příjezd vozidel IZS do zájmové lokality bude 
možný z obou stran. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí 
dotčeného území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární 
bezpečnosti nebude narušena. Komunikaci lze využít jako nástupní plochu pro požární účely. 

Během rekonstrukce komunikace nebude poškozen ani posunout stávající vodovodní řad. Stávající odběrná 
místa požární vody (hydranty) v prostoru a okolí stavby, zůstanou zachována v původních pozicích. Vlivem 
drobných úprav nivelety a příčných sklonů dojde v trase komunikace k výškovým úpravám v řádu nižších 
jednotek centimetrů, z tohoto důvodu budou veškeré poklopy a armatury v prostoru komunikace výškově 
upraveny do úrovně nové vozovky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům (zemina, 
kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

b) Bezpečnost při užívání 

Provoz na předmětné místní komunikaci se bude řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích 
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 DALŠÍ POŽADAVKY 
Nejsou. 


