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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

k projektové dokumentaci 

,,MIKULOV – chodník Jiráskova,, 
 
 
 
1. Identifikační údaje: 
 
1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby MIKULOV – chodník Jiráskova 

Místo stavby Katastrální území Mikulov na Moravě 

Příslušný stavební úřad Stavební úřad Mikulov 

Pozemky stavby Detailní výpis z KN viz příloha C2. Katastrální situace 

Předmět dokumentace Rekonstrukce stávajícího a výstavba nového chodníku 

Účel užívání stavby Komunikace pro pěší 

 
1.2. Údaje o stavebníkovi 

Obec Město Mikulov 

Sídlo Náměstí 1, 692 20 Mikulov 

Kontaktní osoba Bc. Leona Alexová, místostarostka, tel. 519 444 662, 
e-mail: alexova@mikulov.cz 
Mgr. Marcela Hrbková, referentka, tel. 607 642 218, 
e-mail: hrbkova@mikulov.cz 
Ing.et.Ing Stanislav Mach, ved. odboru rozvoje, tel: 721 302 857, 
e-mail: mach@mikulov.cz 

IČ / DIČ 00283347 / CZ00283347 

 

1.3. Zhotovitel dokumentace  

Firma Projekce DS s.r.o. 

Sídlo kanceláře Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz  
autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Škrobáček 

IČ / DIČ 02846471 / CZ02846471 
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2. Popis území stavby 
 

2.1. Charakteristika území 
Zájmové území se nachází v jihozápadní části města Mikulov, v ulici Jiráskova. V úseku mezi 

ul. 28. října a ul. ČSČK se nachází chodník z betonových dlaždic. Stávající chodník je šířky 1,5 m a 

nacházejí se zde 3 samostatné sjezdy k rodinným domům. Zmíněný chodník nesplňuje požadavky na 

bezbariérové užívání a ani neposkytuje dostatečný komfort při užívání. Od ul. ČSČK po chodník u 

železničního přechodu je v současném stavu zeleň. V této trase se nachází samostatný sjezd a napojení 

na parkoviště. 

Jedná se o zastavěné a rovinaté území. 

 

2.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba není v rozporu s územním plánem města Mikulova. 

2.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám nebyl žádný průzkum prováděn. 

2.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Nebyly provedeny žádné průzkumy a měření. 

2.5. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází v památkové zóně CHKO Pálava. Území stavby není v poddolovaném území. 

2.6. Údaje o poloze vzhledem k záplavovému území 
Území stavby není v záplavovém území. 

2.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

2.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci realizace rekonstrukce a výstavby chodníku je plánováno s odstraněním stávajícího chodníku 
z betonových dlaždic včetně konstrukčních vrstev až do úrovně nově plánované zemní pláně. V rámci 
příprav bude nutné odstranit 3 pařezy, které se nacházejí v trase navrhovaného chodníku. S kácením 
dřevin není uvažováno. 

2.9. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci 
lesa 

Stavba nevyžaduje zásah do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  

2.10. Možnosti bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího chodníku a prodloužení trasy chodníku v ul. Jiráskova po 
železniční přejezd. Rekonstruovaný chodník, příp. nově navržený chodník je napojen na stávající 
chodníky v řešené lokalitě. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Zpevněné komunikační plochy v zájmovém území jsou navrženy pro bezbariérové užívání. Opatření 
jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1. 
- Všechny zpevněné plochy budou provedeny v příčném sklonu do 2 %. 
- Převýšení chodníkových obrubníků bude mít zpravidla hodnotu 60 mm. 
- Styky nových a stávajících chodníkových krytů budou provedeny v jedné úrovni. 

 
b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením. 
Opatření pro zajištění pohybu osoby se zrakovým postižením budou provedena v souladu 
s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1. 
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- Varovné pásy šíře 400 mm v červené barvě budou zřízeny u míst pro přecházení a u přechodů a ve 
vjezdech za hranicí chodníku směrem ke komunikaci (betonová zámková dlažba s výstupky podle 
TN TZÚS 12.03.04) 
- jako vodící linie bude využito obrubníku převýšeného +6 cm nad úroveň chodníku v místech 
sdružených vjezdů bude jako vodící linie sloužit betonová dlažba s vodící drážkou. 

 
c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením. 
V zájmovém území nebudou žádná opatření realizována. 

 
d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení. 
- V souladu s nařízením vlády č.163 z roku 2002 budou do stavby zabudovány jen výrobky ke kterým 
bude doloženo „prohlášení o shodě“. 
- Umělá vodící linie bude provedena z dlažby z umělého kamene tl. 80 mm pro umělé vodící linie s 
drážkami pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.06. 
- Signální a varovné pásy budou zřízeny z betonové zámkové dlažby s výstupky podle 
TN TZÚS 12.03.04. 

2.11. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
V současné době není v dané lokalitě plánováno s další stavbou. 

2.12. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

ČÍSLO 
PAR. 

ZPŮSOB VYUŽITÍ 
DRUH 
POZEMKU 

VLASTNICKÉ PRÁVO 

3310/17 ostatní komunikace ostatní plocha 
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2 

3310/1 ostatní komunikace ostatní plocha 
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2 

3312 ostatní komunikace ostatní plocha Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov 

 
2.13. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 

2.14. Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Nejsou. 

2.15. Možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Neuvažuje se. 

 

3. Celkový popis stavby 
3.1. Celková koncepce řešení stavby 
Chodníky – navrhovaný chodník je rozdělen na 2 úseky. Úsek č. 1 je situován do trasy stávajícího 
chodníku v ul. Jiráskova (od komunikace v ul. 28. října po ul. ČSČK). Délka chodníku v tomto úseku je 
91,12 m. Úsek č. 2 je situován od ul. ČSČK po železniční trať, přes kterou je již vybudován přechod a 
zpevněné plochy, na kterou je navrhovaný chodník napojen. Délka úseku 2 je 98,74 m. Navržená šířka 
chodníků je v celé trase stejná a to 1,50 m. 
Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, ve vjezdech bude použita dlažba tl. 80 mm. 
Na pravé straně (ve směru staničení) budou osazeny chodníkové obrubníky 100/10/20 převýšené 
+ 6 cm nad povrch chodníku. Tato obruba bude sloužit jako vodící linie. Na levé straně bude umístěn 
chodníkový obrubník 100/10/20, tento bude zapuštěn do úrovně povrchu chodníku. 
V začátku úseku č. 1 bude stávající signální pás přechodu doplněn a napojen na vodící linii tvořenou 
převýšeným obrubníkem. V místech vjezdů se budou nacházet varovné pásy zhotovené 
z dlažby kontrastní barvy a s pravidelnými výstupky podle TN TZÚS 12.03.04. 
V místech začátku a konce řešeného chodníku bude kryt stávajících zpevněných ploch rozebrán a bude 
provedeno plynulé napojení na nově budovaný chodník. 
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Místo pro přecházení – nově jsou navržena dvě místa pro přecházení. Jedno v ul. ČSČK a druhé 
v místě napojení parkoviště v ul. Jiráskova. Obě místa pro přecházení jsou navržena dle platných 
požadavků. 
Místa pro přecházení v ul. ČSČK a sjezd na parkoviště jsou navrženy délky 6,50 m a šířky 3,0 m. Místa 
budou provedeny v bezbariérové úpravě, s varovným pásem a signálním pásem. 
Signální pás v ul. ČSČK nelze z provozně-technických důvodů zhotovit. Při sjezdu na parkoviště bude 
signální pás vybudován. Signální pás je navržen šířky 0,80 m a min. délky 1,50 m. signální a varovné 
pásy budou zhotoveny z dlažby kontrastní barvy a s pravidelnými výstupky podle TN TZÚS 12.03.04. 
Místo pro přecházení bude opatřeno obrubníkem 100/15/15 s převýšením max. 2 cm nad úroveň 
vozovky.  
Max. příčný spád bude 2 %. Vstupy na chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích a jejich následných změn, zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je řešena ve všech směrech tak, aby byl 
umožněn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Příčný sklon chodníku bude 
max 2 % a sklon rampy nepřesáhl 12,5 % (1:8). 

Na chodníku bude použita dlažba v přírodním šedém odstínu. Ve vstupech na chodník budou osazeny 
betonové obrubníky 100/15/15 s max. převýšením +2 cm, ve vjezdech +5 cm. V těchto místech budou 
opět proveden varovný pás š. 0,4 m a signální pás š. 0,8 m min. dl. 1,50 m z dlažby s odlišnou strukturou 
v kontrastní barvě (např. červené) jak je použita na chodníku. 
 

3.2. Předpokládaný průběh stavby 

ZAHÁJENÍ STAVBY - může být provedeno po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení či 

ohlášení s ohledem na vhodné klimatické podmínky. 

DOKONČENÍ STAVBY – bude provedeno po ukončení stavebních prací. 
Doba výstavby by z technického hlediska neměla přesáhnout 1 měsíc. Konkrétní termíny výstavby 
budou určeny smluvním vztahem se zhotovitelem stavby.  

 
3.3. Předčasné užívání stavby 
Nepředpokládají se. 

3.4. Orientační náklady stavby 
Není součástí dokumentace. 

3.5. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba je navržena tak, aby co nejméně narušovala okolí. 

 
3.6. Celkové technické řešení 
3.6.1. Nároky stavby na zdroje a její potřeby: 

• Všechny druhy energií 

Navrhovaná rekonstrukce komunikace bude mít kromě výstavby nároky na spotřebu energií pouze při 
běžné údržbě. V obou případech se bude jednat o spotřebu energie v podobě pohonných látek. 

 

• Telekomunikace 
Stavba nemá nároky na telekomunikace. 

 

• Vodní hospodářství 
Stavba nemá nároky na vodní hospodářství. 

 

• Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Začátek úseku č. 1 je napojen na stávající zpevněnou plochu u přechodu pro chodce přes komunikaci 
28. října. Konec úseku č. 1 je místem pro přecházení propojen s navrhovaným úsekem č.2 a současně 
je napojen na stávající chodník v ul. ČSČK. Konec úseku č. 2 je napojen na stávající chodník v blízkosti 
přechodu přes železniční trať. 
Navrhované úseky chodníku kříží samostatné sjezdy k rodinným domům. Tyto sjezdy budou 
zachovány a opatřeny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Parkování na těchto komunikacích není dovoleno. 
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• Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Neuvažuje se.  

 
3.6.2. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Stavba nevyvolává vznik odpadů v závislosti na jejím užívání. 

 

3.7. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Zpevněné komunikační plochy v zájmovém území jsou navrženy pro bezbariérové užívání. Opatření 
jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1. 
- Všechny zpevněné plochy budou provedeny v příčném sklonu do 2 %. 
- Převýšení chodníkových obrubníků bude mít zpravidla hodnotu 60 mm. 
- Styky nových a stávajících chodníkových krytů budou provedeny v jedné úrovni. 

 
b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením. 
Opatření pro zajištění pohybu osoby se zrakovým postižením budou provedena v souladu 
s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1. 
- Varovné pásy šíře 400 mm v červené barvě budou zřízeny u míst pro přecházení a u přechodů a ve 
vjezdech za hranicí chodníku směrem ke komunikaci (betonová zámková dlažba s výstupky podle 
TN TZÚS 12.03.04) 
- jako vodící linie bude využito obrubníku převýšeného +6 cm nad úroveň chodníku v místech 
sdružených vjezdů bude jako vodící linie sloužit betonová dlažba s vodící drážkou. 

 
c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením. 
V zájmovém území nebudou žádná opatření realizována. 
 
d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení. 
- V souladu s nařízením vlády č.163 z roku 2002 budou do stavby zabudovány jen výrobky ke kterým 
bude doloženo „prohlášení o shodě“. 
- Umělá vodící linie bude provedena z dlažby z umělého kamene tl. 80 mm pro umělé vodící linie s 
drážkami pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.06. 
- Signální a varovné pásy budou zřízeny z betonové zámkové dlažby s výstupky podle 
TN TZÚS 12.03.04. 

 
3.8. Bezpečnost při užívání stavby 
3.8.1. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:  

• Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanickou odolnost díla zaručuje návrh podle platných technických předpisů a norem, které je nutno 

při stavbě dodržet. Jsou to zejména ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních komunikací“, ČSN 73 6133 

„Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 721006 Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin a TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Stavební materiály musí být 

ověřené příslušnými zkouškami a splňovat patřičné normové požadavky. O materiálech použitých na 

stavbě budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. 

 

• Požární bezpečnost 
Chodníky – navrhovaný chodník je rozdělen na 2 úseky. Úsek č. 1 je situován do trasy stávajícího 
chodníku v ul. Jiráskova (od komunikace v ul. 28. října po ul. ČSČK). Délka chodníku v tomto úseku je 
91,12 m. Úsek č. 2 je situován od ul. ČSČK po železniční trať, přes kterou je již vybudován přechod a 
zpevněné plochy, na kterou je navrhovaný chodník napojen. Délka úseku 2 je 98,74 m. Navržená šířka 
chodníků je v celé trase stejná a to 1,50 m. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, 
ve vjezdech bude použita dlažba tl. 80 mm. Na pravé straně (ve směru staničení) budou osazeny 
chodníkové obrubníky 100/10/20 převýšené + 6 cm nad povrch chodníku. Tato obruba bude sloužit jako 
vodící linie. Na levé straně bude umístěn chodníkový obrubník 100/10/20, tento bude zapuštěn do 
úrovně povrchu chodníku. 
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V začátku úseku č. 1 bude stávající signální pás přechodu doplněn a napojen na vodící linii tvořenou 
převýšeným obrubníkem. V místech vjezdů se budou nacházet varovné pásy zhotovené 
z dlažby kontrastní barvy a s pravidelnými výstupky podle TN TZÚS 12.03.04. V místech začátku a 
konce řešeného chodníku bude kryt stávajících zpevněných ploch rozebrán a bude provedeno plynulé 
napojení na nově budovaný chodník. 

Místo pro přecházení – nově jsou navržena dvě místa pro přecházení. Jedno v ul. ČSČK a druhé 
v místě napojení parkoviště v ul. Jiráskova. Obě místa pro přecházení jsou navržena dle platných 
požadavků. 
Místa pro přecházení v ul. ČSČK a sjezd na parkoviště jsou navrženy délky 6,50 m a šířky 3,0 m. 

 

• Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budoucí provoz zvláštní požadavky, které 
by se týkaly ochrany zdraví. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a aby neměla 
negativní vliv na životní prostředí. 

 

• Ochrana proti hluku 
Vzhledem k charakteru, funkci a situování stavby není řešena zvláštní ochrana proti hluku.  

 

• Bezpečnost při užívání 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou řešena zvláštní bezpečnostní opatření pro užívání. Pro 
bezpečné užívání je nutné dodržovat platné předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. 

 

• Úspora energie a ochrana tepla 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby, stavba pro provoz nevyžaduje žádné energie. 

 
3.9. Základní charakteristika řešení 
a) Pozemní komunikace 
Chodník je navržen šířky 1,50 m z betonové dlažby tl. 60 mm v loži z drti tl. 40 mm, podklad je tvořen 
štěrkodrtí 0/32 tl. 200 mm. Ve vjezdech je navržena dlažba tl. 80 mm, lože tl. 40 mm, kamenivo stmelené 
cementem tl. 100 mm, podklad štěrkodrť 0/32 tl. 150 mm. 
b) Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje. 

c) Odvodnění pozemní komunikace 

Navržené odvodnění chodníku vychází ze stávajících poměrů v této lokalitě. Odvodnění je řešeno 

podélným a příčným 2,0 % spádem do přilehlé zeleně, příp. na asfaltovou komunikaci, která je 

odvodněna do uličních vpustí. Odvodnění pláně je pomocí příčného 3,0 % sklonu.  

d) Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje. 

e) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny 

Stavba neobsahuje. 

f) Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní opatření – nejsou navržena 

Dopravní značky, dopravní značení, světelné signály – nejsou navrženy 

Veřejné osvětlení – není navrženo.  

Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
– vzhledem k charakteru a funkci stavby není nutné budovat    
Clony a sítě proti oslnění – vzhledem k charakteru a funkci stavby není nutné budovat  
g) Objekty ostatních skupin objektů 
Stavba neobsahuje. 

 

3.10. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Toto zařízení není navrženo 
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3.11. Požárně bezpečnostní řešení 
Chodníky – navrhovaný chodník je rozdělen na 2 úseky. Úsek č. 1 je situován do trasy stávajícího 
chodníku v ul. Jiráskova (od komunikace v ul. 28. října po ul. ČSČK). Délka chodníku v tomto úseku je 
91,12 m. Úsek č. 2 je situován od ul. ČSČK po železniční trať, přes kterou je již vybudován přechod a 
zpevněné plochy, na kterou je navrhovaný chodník napojen. Délka úseku 2 je 98,74 m. Navržená šířka 
chodníků je v celé trase stejná a to 1,50 m. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, 
ve vjezdech bude použita dlažba tl. 80 mm. Na pravé straně (ve směru staničení) budou osazeny 
chodníkové obrubníky 100/10/20 převýšené + 6 cm nad povrch chodníku. Tato obruba bude sloužit jako 
vodící linie. Na levé straně bude umístěn chodníkový obrubník 100/10/20, tento bude zapuštěn do 
úrovně povrchu chodníku. V začátku úseku č. 1 bude stávající signální pás přechodu doplněn a napojen 
na vodící linii tvořenou převýšeným obrubníkem. V místech vjezdů se budou nacházet varovné pásy 
zhotovené z dlažby kontrastní barvy a s pravidelnými výstupky podle TN TZÚS 12.03.04. V místech 
začátku a konce řešeného chodníku bude kryt stávajících zpevněných ploch rozebrán a bude provedeno 
plynulé napojení na nově budovaný chodník. 

Místo pro přecházení – nově jsou navržena dvě místa pro přecházení. Jedno v ul. ČSČK a druhé 
v místě napojení parkoviště v ul. Jiráskova. Obě místa pro přecházení jsou navržena dle platných 
požadavků. 
Místa pro přecházení v ul. ČSČK a sjezd na parkoviště jsou navrženy délky 6,50 m a šířky 3,0 m. 

 

3.12. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru a funkci stavby, stavba pro provoz nevyžaduje žádné energie v podobě tepla. 
 

3.13. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 a 592/2006 Sb. o 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na 

staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během 

výstavby nesmí dojít ke znečistění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných 

hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav 

stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně. Při výjezdu stavebních strojů 

či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo státní silnice je třeba zabezpečit, aby 

nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či stavebními hmotami. Stavba nesmí své okolí 

nadměrně zatěžovat hlukem, prachem a jinými negativními vlivy. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické postupy při 

provádění jednotlivých druhů prací. 

 
3.14. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 

zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 
4. Připojení na technickou infrastrukturu 
Není uvažováno 
 
5. Dopravní řešení 
Stavba parkovacích stání si vyžádá omezení stávající dopravy během výstavby na nezbytně nutnou 
dobu. Při omezení bude nutné zachovat alespoň ½ komunikace pro zachování provozu. 
Návrh konkrétního řešení včetně dopravních značek, dopravního značení vypracuje dodavatel stavby a 
předloží je k odsouhlasení příslušným orgánům před zahájení stavby.  
 
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba nevyžaduje zásah do zeleně. Před dokončením stavby bude okolní terén zapraven zeminou. 
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7. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
8. Ochrana obyvatel 
Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 

komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 
 
9. Zásady organizace výstavby 
9.1. Technická zpráva 

 
9.1.1. Je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou 
a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona 
č.309/2006 Sb. Během výstavby nesmí dojít ke znečistění půdy a podzemní vody zejména 
únikem ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování 
nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné 
kontrolovat denně. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace 
nebo státní silnice je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečisťování vozovek bahnem či 
stavebními hmotami. Stavba nesmí své okolí nadměrně zatěžovat hlukem, prachem a jinými 
negativními vlivy. 

 
9.1.2. Navržené odvodnění chodníku vychází ze stávajících poměrů v této lokalitě. Odvodnění je řešeno 

podélným a příčným 2,0 % spádem do přilehlé zeleně, příp. na asfaltovou komunikaci, která je 
odvodněna do uličních vpustí. Odvodnění pláně je pomocí příčného 3,0 % sklonu.  

Detaily jsou zřejmé z výkresu C6. Vzorové příčné řezy.  

9.1.3. Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci. 

Staveniště po dohodě se správcem sítě mohou být napojeny na zdroj vody z některé ze 
stávajících vodovodních šachet a na elektrickou energii ze stávajících rozvodů NN, popř. 
trafostanice.  

 
9.1.4. Stavba komunikace bude mít kromě výstavby nároky na spotřebu energií pouze při běžné údržbě. 

V obou případech se bude jednat o spotřebu energie v podobě pohonných hmot. Vlivem provozu 
nebudou překročeny hlukové limity ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru staveb. 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nebudou požadované emise z dopravy při provozu 
překročeny.  

9.1.5. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo 
zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 

9.1.6. Zábory pro staveniště nejsou uvažovány. Je uvažováno s liniovým postupem výstavby. 
 

9.1.7. Pro oplocení staveb, ale i pro zajištění výkopů či dočasných skládek platí nutnost jejich vyznačení 

zábranami. Zábrany musí pevné, ve výši 0,1-0,25m mít zarážku pro slepeckou hůl a musí být i 

barevně kontrastní. Nejlépe se osvědčuje plné, kontrastně provedené ohrazení staveniště. 

Ostatní části staveniště zůstanou neoploceny. Pozemky staveniště jsou ve všech případech ve 

správě stavebníka.   

 

9.1.8. Odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány k odborné likvidaci nebo uloženy na 
skládky odpadů k tomu určených. 

• Vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek  

• Zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je k jejich převzetí oprávněna 
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• Zajistit přepravu odpadů v souladu s §24 zákona 

• Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady v souladu s ustanovením 
§39, odst.1 zákona 

• Předpokládané vybourané hmoty budou přednostně recyklovány v zařízeních na recyklaci odpadů s 
následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu  

• Materiály, které nelze využít budou odvedeny na řízenou skládku  

• Materiály, u kterých se předpokládá výskyt nebezpečných látek, budou odvezeny na skládku 
nebezpečných odpadů  

 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě    
Kód 

druhu 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 

17 01 01 Beton O 83,5 AR5  
Recyklační centrum Hrušky 

TLAK SMOLÍK s.r.o.                                    

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem            17 03 01 

O 9,6 AN3 případně AR5               
Recyklační centrum Hrušky 

TLAK SMOLÍK s.r.o.                                    

17 05 04 Zemina a kamenivo neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O 183,2 AN1 

Recyklační centrum Hrušky 
TLAK SMOLÍK s.r.o.                                    

Uvedené hmotnosti jsou vzhledem ke stupni PD (DÚR+DSP) orientační. Proto skutečnost může být 
jiná. Položky bez uvedení hmotnosti se mohou a nemusí vyskytovat, výskyt může bát případně 
potvrzen až po provedení výkopových prací a v průběhu stavby. 
  

9.1.9. Bilance zemních prací 
V rámci zemních prací je uvažováno s odkopávkou pro účely osazení obrub do betonového lože a 
konstrukční vrstvy, zásypy za obruby. Na veškeré dotčené plochy bude rozprostřena ornice, přebytečná 
ornice bude použita v okolí stavby. 

 
9.1.10. Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budoucí provoz zvláštní požadavky, 

které by se týkaly ochrany zdraví. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a aby 
neměla negativní vliv na životní prostředí. 

 
9.1.11. Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 a 592/2006 Sb. 

o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat 

ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na 

staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb.  

Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické postupy 

při provádění jednotlivých druhů prací. 

Přítomnost inž. sítí je nutno zajistit před započetím stavebních prací. Projektant upozorňuje, 

že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní. Současně je třeba dbát všech 

podmínek vyjádření jednotlivých správců. Při provádění projektové dokumentace nebyla 

výšková ani směrová poloha jednotlivých inženýrských sítí ověřována. 

 

9.1.12. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Přirozená vodící linie je tvořena 
převýšenou chodníkovou obrubou. Varovný pás je navržen šířky 0,4 m v místech vjezdů a v místech, 
kde rozdíl výšek mezi chodníkem a přilehlou komunikací je méně než 8 cm. Signální pás je šířky 0,8 
m, minimální délka je navržena 1,5m. 
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9.1.13. Stavba si vyžádá omezení stávající dopravy během výstavby na nezbytně nutnou dobu. Při 
realizaci dojde k omezení provozu, a to uzavřením komunikace mimo vozidel stavby a vozidel IZS.  
Návrh konkrétního řešení včetně dopravních značek, dopravního značení vypracuje dodavatel 
stavby a předloží je k odsouhlasení příslušným orgánům před zahájení stavby.  

 
9.1.14. Při stavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní 

zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání 
ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a 
zařízeními na el. proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, 
návodů k obsluze a předpisů výrobce. 
Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným opatřením. 
Pro stavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta 
k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se 
stavebním úřadem. 
Před zahájením výkopových prací, musí stavebník případně dodavatel, v souladu s §18 
vyhl.č.324/1990 Sb., prokazatelně zjistit a příslušnými provozovateli nechat vytyčit a v terénu označit 
všechny inženýrské sítě v prostoru stavby (VaK Břeclav a.s., E.ON a.s., GasNet a.s., Telefonica O2 
atd.). 
 

9.1.15. Návrh zařízení staveniště vycházel z nejmenšího záboru okolních ploch, a proto byl stanoven 
liniový postup výstavby se skládkami materiálů v linii stavby, případně je možné využít vhodnou 
plochu v blízkosti stavby ve vlastnictví investora (po ukončení prací tuto plochu zrekultivovat a zpětně 
předat investorovi). Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného 
zařízení staveniště, předpokládá se využití maximálně jedné mobilní buňky a skladu. Zajištění el. 
energie se nepředpokládá. Pitnou i užitkovou vodu je možno odebírat za úhradu ze zdrojů v obci. 
Přebytečná zemina a vybourané materiály nebudou skladovány na stavbě a budou ihned odváženy 
na řízenou skládku. Při realizaci budou použity automobilní dopravní mechanizmy. Pro zásobování 
stavby a příjezd na staveniště budou využívány stávající místní komunikace. 

 
9.1.16. Návrh postupu a provádění výstavby: 

• Vytyčení trasy a podzemních vedení 

• Příprava staveniště, bourací práce 

• Zemní práce – odkopy pro betonové lože s obrubami a odvodňovací žlab 

• Úprava pláně se zhutněním 

• Osazení obrubníků 

• Podkladní konstrukce 

• Pokládka krytových vrstev 

• Rozprostření ornice a zatravnění dotčených ploch a svahu 

• Likvidace ZS, předání stavby vč. dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření 
 
Plán kontrolních prohlídek 
O provedených kontrolách bude veden písemný záznam ve stavebním deníku 

• kontrola provedení osazení obrubníků 

• kontrola provedení podkladních vrstev 

• kontrola provedení pokládky krytových vrstev 
Použité mechanizmy 
Pro realizaci stavby budou používány běžné stroje a mechanizmy. 

• malé nákladní automobily – převozy materiálů 

• vibrační válec – hutnění podkladních vrstev 

• autodomíchávač betonu, event. Avia – dovoz bet. směsi 

• mobilní jeřáb – nakládka a vykládka materiálu 

• vibrační deska – hutnění podkladních vrstev 
 

9.2. Výkresy 
Situace viz. příloha č. C2 Katastrální situace a příloha č. C3. Situace 

 
9.3. Harmonogram výstavby 
Věcné i časové postup prací bude řešen s konečným dodavatelem stavby. 
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9.4. Schéma stavebních postupů 
Bude řešeno s dodavatelem stavby. 

 
9.5. Bilance zemních prací 
V rámci zemních prací je uvažováno s odkopávkou pro účely osazení obrub do betonového lože a 
konstrukční vrstvy, zásypy za obruby. Na veškeré dotčené plochy bude rozprostřena ornice, přebytečná 
ornice bude použita v okolí stavby. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Petr Škrobáček  ....................................................................... 
V Hodoníně, březen 2020 
 


